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ZTV-Bauwerksprifung

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
fur die Durchfihrung von Bauwerksprufungen

nach DIN 1076
Stand 09-2024

Geltungsbereich:

Durchfuihrung von Bauwerkspriifungen fiir Ingenieurbauwerke gemanR DIN 1076 und RI-EBW-PRUF fiir die
LandesstralRenbaubehdrde Sachsen-Anhalt (LSBB).

Ersetzte Vertragsbedingungen / Vorschriften:

e ZTV — Bauwerksprufung, Durchfiihrung von Bauwerksprifungen nach DIN 1076, Stand 11-2015

Bezug / mitgeltende Regelwerke:
e DIN 1076, RI-EBW-PRUF, ASB-ING
¢ Richtlinien fur passiven Schutz an Stral3en durch Fahrzeugriickhaltesysteme (RPS)
e Einsatzempfehlungen fur Fahrzeug-Riickhaltesysteme

e Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Nutzung des Programmsystems SIB-Bauwerke
(AV SIB-Bauwerke)

e Allgemeine Vertragsbedingungen fur freiberufliche Leistungen im Strafen- und Briickenbau
(AVB F-StB)

e Dokumentation zum Programm SIB-BAUWERKE (informativ)

e Arbeitshilfen zur Durchfiihrung von Bauwerksprifungen (informativ)

Herausgegeben durch:

LandesstralBenbaubehtrde Sachsen-Anhalt, Zentrale,
FG 223 (Bauwerksmanagement), Hasselbachstr. 6, 39104 Magdeburg

Alle hier beschriebenen Dokumente und Vorlagen kdnnen unter:

e https://www.Isbb.sachsen-anhalt.de/service/bauwerkspruefungen-nach-din-1076/ heruntergeladen,

e bauwerkspruefung@lsbb.sachsen-anhalt.de angefordert werden.
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1. Allgemeine Vertragsbedingungen
1.1 Definitionen

Wenn vertraglich nicht anders geregelt, gelten bei Verweis auf Gesetze, Normen und Vorschriften jeweils die
aktuellen bzw. eingefiihrten Fassungen.

Grau hinterlegte Abschnitte haben informativen Charakter und sind kein Vertragsbestandteil.

Abschnitte in blauer Schrift sind Anderungen in Bezug auf die ersetzte Version dieser ZTV.

Folgende Begrifflichkeiten bzw. Abkirzungen werden in diesem Dokument einheitlich verwendet:
LSBB LandesstraRenbaubehdrde Sachsen-Anhalt

VFIB Lverein zur Férderung der Qualitatssicherung und Zertifizierung der Aus- und Fortbildung
von Ingenieurinnen/ingenieuren der Bauwerksprifung

AG Die beauftragende Organisationseinheit (Zentrale oder Regionalbereich [RB]) der Lan-
desstraBenbaubehdrde Sachsen-Anhalt wird nachfolgend als Auftraggeber bezeichnet.

AN Der Vertragspartner wird als Auftragnehmer bezeichnet
Ausschreibung Die Leistungsanfrage erfolgt mit dem Anschreiben ,Aufforderung zur Angebotsabgabe*

Prafhonorar bzw. Ist die Vergitung fir die Leistungen, die gemafl DIN 1076 durch den Bauwerksprifinge-

Prufleistungen nieur zu erbringen sind. Dazu gehoéren auch alle Leistungen, die aufgrund des Arbeits-
schutzes notwendig sind. Es setzt sich zusammen aus der Vorbereitung, der Durchfih-
rung und der Auswertung der Bauwerkspriifung. Das Prifhonorar umfasst alle nétigen
Anfahrten zum Bauwerk, die zur vollstandigen Leistungserbringung erforderlich sind.
Weiterhin sind séamtliche Kosten fur die Auswahl, Beauftragung und Koordinierung der
Fremdleistungen und besonderen Leistungen enthalten. Ausnahmen auf Grund besonde-
rer Umstande oder Anforderungen des AGs bedurfen der schriftichen Festlegung im
Vertrag.

Fremdleistungen Sind Hilfsleistungen, die bendtigt werden um die Bauwerkspriifung fachgerecht durchfiih-
ren zu kénnen. Dazu zahlen unter anderem Besichtigungsgeréate und Verkehrssicherung.
Nicht zu den Fremdleistungen gehéren die Besonderen Leistungen und Gebiihren. Ver-
fugt der AN Uber eigene Technik, mit der die Hilfsleistung in gleicher Art und Weise er-
bracht werden kann, dann handelt es sich hierbei auch um eine Fremdleistung.

Besondere Sind Leistungen, die in Verbindung mit den Fremdleistungen durch den AN selbst oder
Leistungen durch Dritte erbracht werden kénnen. Weiterhin handelt es sich um besondere Dienst- /
Ingenieurleistungen, die normalerweise nicht durch das Leistungsspektrum eines Bau-
werksprifers abgedeckt werden. Die Beauftragung dieser Art von Leistungen muss
grundséatzlich vor Beginn durch den AG genehmigt werden. Hierzu zéhlen unter anderem:

e Fir Fremdleistungen: besonders schwierige Abstimmungen, Koordinations- und
Uberwachungsleistungen, wie z. B.: Erstellung einer Betra, Sicherungsposten fiir Be-
tra, Abstimmungen mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Sicherungsposten,
usw.

e Tauchereinsatze

e Vermessungsleistungen oder 3D-Laserscanning

Gebihren Abgaben, die fir verschiedene behérdliche Tatigkeiten erhoben werden
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1.2 Hinweise fur Bieter/AN zum Vertragsabschluss (informativ)
1.2.1 Fall ,Ausschreibung”

Die Bieter erhalten vom AG einen Satz von Unterlagen mit dem Anschreiben ,Aufforderung zur Angebots-
abgabe“. Der Bieter sollte sich ein Bild vor Ort machen, ob die zu prifenden Bauwerksbereiche zuganglich
sind und in sein Angebot entsprechend kalkulieren. Dabei sollte auch geprift werden, ob die ggf. notwendi-
ge Zugangstechnik Uberhaupt vor Ort einsetzbar ist. Die Kosten dieser Vorbesichtigung werden nicht ge-
sondert vergitet. Der Bieter gibt entsprechend des Anschreibens ,Aufforderung zur Angebotsabgabe“ ein
schriftliches Angebot ab. Folgende Nachweise und Angaben sind zwingend erforderlich:

e Angebotsschreiben mit aufgefihrten Anlagen

o falls erforderlich (i. d. R. bei Hauptpriifung [HP]): Verzeichnis der geplanten Zugangstechnik, Fremd-
leistungen und Besonderen Leistungen je Teilbauwerk. Fir jedes Teilbauwerk muss die ggf. erfor-
derliche handnahe Prufbarkeit erkennbar sein (Punkt 1.4).

e geplanter Zeitansatz der in der Honoraribersicht aufgefiihrten Stundensétze je Teilbauwerk.
e kurzer Erlauterungsbericht mit folgenden Angaben:

0 Personaleinsatzplan, auch fur Personal, das in den Vertragsbedingungen 1.3 Ergénzende
Vereinbarungen aufgefiihrt ist. Falls dieses je Teilbauwerk variiert, dann ist dies entspre-
chend zu beschreiben

0 Terminplan, mindestens mit geplanten Prufterminen/ -zeitrAumen und Abgabetermin, relativ
in Bezug zum Termin des Vertragsschlusses

o0 Beschreibung der biirointernen Qualitatssicherung, sofern diese dem AG nicht vorliegt

o Erfahrungen des Projektleiters zu vergleichbaren Projekten aus den letzten Jahren, sofern
diese dem AG nicht vorliegen

o fur nicht vom AG zugelassene Prifer, die zusatzlich zu denen in den Vertragsbedingungen
1.3 Ergédnzende Vereinbarungen benannten Prifern hinzugezogen werden sollen: Qualifika-
tionsnachweise und Referenzen zu vergleichbaren Projekten aus den letzten Jahren

¢ Nebenkosten werden geméaR der Honorarubersicht pauschal oder pauschal-prozentual (in Bezug auf
das Honorar) erstattet. Der Bieter wahlt fir sein Angebot eine Erstattungsart aus.

e weitere Formblatter entsprechend Aufforderung zur Angebotsabgabe, z.B.
- Liste Projektverantwortliche
- Nachunternehmerleistungen ggf.
- Erklarung der Bieter-, Arbeitsgemeinschaft ggf.
- Eigenerklarung zur Eignung ggf.
- Niederschrift Verpflichtung
- Formblatter TVergG LSA (NU / Tariftreue) ggf.

1.2.2 Fall ,direkte Leistungsanfrage”

Der mégliche AN wird vom AG direkt kontaktiert und erhélt ein Angebot. In diesem werden die zu prifenden
Bauwerke mit Priufart festgelegt und das Prifhonorar vorgeschlagen. Der mdgliche AN kann das Angebot
schriftlich annehmen oder ablehnen. AuRerdem kann der mégliche AN ein Gegenangebot erstellen.

Bei Angebotsannahme durch den méglichen AN sind folgende Unterlagen beizufugen:

o falls erforderlich (bei HP; Punkt 3.2.4): Verzeichnis mit realitdtsnaher Kostenschatzung und Zeitan-
satz (Tage) der geplanten Zugangstechnik, Fremdleistungen und Besonderen Leistungen je Teil-
bauwerk. Fir jedes Teilbauwerk muss die ggf. erforderliche handnahe Prifbarkeit nach DIN 1076
erkennbar sein (Punkt 1.4). Der mégliche AN sollte sich ein Bild vor Ort machen, ob bestimmte Be-
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reiche tatsachlich mit der geplanten Technik zugénglich sind. Die dabei entstehenden Kosten wer-
den nicht gesondert vergutet. Die ansetzbaren Kosten fur Fremd- und Besondere Leistungen sind je
Teilbauwerk als Nettowert und als Bruttowert (inkl. MwSt) auszuweisen. Die ansetzbaren Kosten
und der Zeitansatz sind zu untergliedern nach:

o Aufwand fur Beantragung der Verkehrssicherungen

o anfallende Geblhren fir verkehrsrechtliche Anordnungen, strompolizeiliche Anord-
nung/Verfigung (bei Bundeswasserstraflien)

o Aufwand fiir die Durchfiihrung der Verkehrssicherungen
o Aufwand fur die Zugangstechnik
o0 sonstige erforderliche Besondere Leistungen (Taucher, Vermesser, ...)
e sofern durch AG nicht vorgegeben: grober Termin- und Personaleinsatzplan (Genauigkeit: Woche)

e Formblatt ING 26 (nur 1. Seite) von jeder an der Leistungserbringung beteiligten Person

1.3 Bauwerksprifer

Der/die verantwortliche/-n Bauwerksprtifer, der/die die Prifleistungen gemar dieser ZTV erbringt/erbringen,
ist/sind in den Vertragsbedingungen 1.3 Erganzende Vereinbarungen benannt. Eine Anderung ist nur durch
schriftliche Vereinbarung zwischen AN und AG mdglich. Stehen dem Unternehmen des AN die im Vertrag
aufgefiihrten Bauwerksprifer nicht mehr zur Verfliigung, so hat der AN unverziglich die Zulassung eines
neuen Bauwerkspriifers beim AG zu veranlassen.

Hinweise zum Zulassungsverfahren sind in Anhang A aufgefihrt

Der AG behalt sich vor, alle Prifberichte abzulehnen, deren Priifer nicht den Vertragsbedingungen 1.3 Er-
ganzende Vereinbarungen benannt sind oder die durch Dritte erstellt wurden. Im Fall einer Ablehnung gilt
die Prufleistung als nicht erbracht und muss wiederholt werden (Punkt 1.10). Weiterhin macht sich der AN
geman § 280 Abs. 1 BGB schadenersatzpflichtig.

1.4 Fremdleistungen und Besondere Leistungen

Sind zur ordnungsgemafen Durchfiihrung der Prifung nach DIN 1076 Fremdleistungen bzw. Besondere
Leistungen erforderlich (i. d. R. nur bei HP; ggf. bei Punkt 3.2.4), so hat der AN jeweils drei Angebote einzu-
holen, auszuwerten und das wirtschaftlichste Angebot zu beauftragen. Sind im Normalfall fir die Prufungsart
keine Fremdleistungen erforderlich (bei Einfachen Prifungen [EP], ggf. Sonderpriifungen [SP]), darf die
Beauftragung erst nach Vorlage der Angebote beim AG und dessen Bestatigung erfolgen (Punkt 3.2). Im
Fall der direkten Leistungsanfrage (Punkt 1.2.2) sind die Angebote spatestens bei Rechnungslegung dem
AG zu Ubergeben.

Als Angebot gilt auch eine schriftliche Bestatigung des angefragten Dritten, die Leistung z.B. aus Kapazi-
tatsgrinden nicht anbieten zu kénnen.

1.4.1  Prif- und Arbeitsmittel / Keine Fremdleistungen

Folgende Arbeits- und Hilfsmittel sind im Regelfall fir Leistungen im Sinne dieser ZTV je Prifungsart vorzu-
halten. Es handelt sich hierbei nicht um Fremdleistungen oder Besondere Leistungen. Es erfolgt keine ge-
sonderte Vergutung, wenn das Arbeits- und Hilfsmittel fur die Prufungsart vorzuhalten ist.
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Grundsatzlich: Zollstock Winkelschleifer
Fernglas BandmaR Ruckprallhammer nach Schmidt
Fotoapparate (digital), auch Spiegelreflex-  Teleskopmafistab Gerate zur Feuchtebestimmung von Holz,

kamera mit verschiedenen Objektiven und Mauerwerk, Beton und Putzen

leistungsfahigem Blitzgerat

Fall-Lot

Wasserwaagen lang (ca. 80 cm — 200 cm) Betontberdeckungsmessgerdt

Kreide u. Markierungsmaterial

und kurz (ca. 20 cm) SchweiRnaht-Dickenmesser
verschiedene Spiegel Richtlatte F — Gfvert
Beleuchtung 4m-Latte fur Ebenheitsmessung Drehmomentschlissel
Notstromaggregat bis 8 kW Kompass Wanddickenmessgeréat (Metallbleche)
incl. Elekirokabeln und Verteilern Thermometer Schichtdickenmessgerat fiir Beschichtun-

verschiedene Hammer (300 g - 500 g) Messschablonen (z.B. Rissbreite) gen

Faustel Einfache chemische Untersuchungsverfah-
Messlupe i Y )

verschiedene Schraubenzieher ren, z.B. Nachweis der Karbonatisierung im
nur bei HP / SP / OSA, nicht bei EP: Beton

verschiedene Zangen . . .
9 Endoskop mit Kameraanschlussméglichkeit  einfache Gerate und Verfahren zur Priifung

verschiedene Meil3el verschiedene Leitern / Podeste von Korrosionsschutzbeschichtungen
I ) " w (Metall) und Oberflachenschutzbeschich-
Ring-/Maul-/Steckschlusselsatze kleinere Geruste bis 6 m Arbeitshdhe tungen (Beton)

Schublehre

Bohrmaschine / -hammer einfache Vermessungsgerate (Nivellier,

Baulaser)

Weiterhin zéhlen nicht zu den Fremdleistungen:

e Priffahrzeug des verantwortlichen Prufpersonals, inkl. aller erforderlichen Betriebsmittel und Ge-
nehmigungen;

e Fahrer/ Bediener, sowie An- und Abtransport von Hubsteigern und ahnlichen Geraten bis 3,5 t zu-
lassigem Gesamtgewicht, die mit Fihrerschein Klasse B gefahren werden kénnen und als Selbst-
fahrer und —bediener vermietet werden.

1.4.2 Auswahl der Fremdleistungen bzw. Besonderen Leistungen

Wurden mehrere Prifungen fur raumlich zusammenliegende Bauwerke beauftragt, die mit dem gleichen
Gerat prufbar sind, dann sollen die Prifungen auch gemeinsam mit diesem Gerat durchgefihrt werden. Der
AN hat stets zu prifen, ob Kosteneinsparungen durch Wiederverwendung des Prifgeréts - auch vertrags-
Ubergreifend - mdglich sind.

Beispiel: Es werden die Prufungen fur eine niedrige und eine hohe Bricke beauftragt. Falls es wirtschaftlich
sinnvoll ist und der AN dies nachgewiesen hat, dann kann auch ein Uberdimensionierter Hubsteiger an der
niedrigen Bruicke verwendet werden, wenn sich dadurch insgesamt zusammen fur beide Briicken eine Kos-
tenreduktion in den Fremdleistungen ergibt.

Sind Kosteneinsparungen durch Terminverschiebungen (z. B. aufgrund der Verflgbarkeit eines Gerates,
das fir einen Dritten im Einsatz ist) moglich, so hat der AN zu prifen, ob diese Einsparungen in Anspruch
genommen werden kdénnen. Der Abgabetermin darf nur nach Ruicksprache mit dem AG verschoben werden.

Der AN hat auf Verlangen des AG vor Beginn der Prifung den Nachweis zu erbringen, dass die ausgewahl-
te Zugangstechnik fur die jeweilige Prufungsart zweckdienlich ist (z. B.: HP = handnahe Prufbarkeit). Der
Nachweis kann z.B. durch eine Skizze erfolgen, die dem AG vorzulegen ist. Die Erbringung des Nachweises
wird nicht gesondert vergitet. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn das Bauwerk oder ein sehr d&hnliches
Bauwerk bereits unter ahnlichen Bedingungen mit einem baugleichen bzw. sehr ahnlichen Gerat erfolgreich
gepruft wurde.

Fur den Nachweis der Prifbarkeit kénnen beispielsweise in den Grenzeinsatzbereichen des Priffahrzeugs
dessen Bewegungsdiagramme mit den Zeichnungen des Bauwerks kombiniert werden (z.B. Priifung eines
i Flussfeldes von den Seiten aus mit einem sehr langen Hubsteiger, Standsicherheit am Ufer beachten!). Bei |
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Untersichtgeraten missen Larmschutzwénde und magliche Vouten bzw. Uberschiittungen berticksichtigt
werden. Bei Prufschiffen/ -booten muss auch der Wasserstand zum Zeitpunkt der Priifung beachtet werden
{ und wie weit dieses tiberhaupt technisch und rechtlich an den Rand des Gewassers fahren kann/ darf.

1.4.3 Fremdleistungen bei Bauwerken im Eisenbahnbereich

Im Rahmen der Angebotsabfrage ist bei Bauwerken im Bahnbereich den Dienstleistern das Formblatt BE-
TRA (Betriebs- und Bauanweisung) zu tbergeben. Es ist zu beachten, dass durch das Formblatt die Re-
cherchekosten fiir den Dienstleister grofdtenteils entfallen. Liegen Bauwerke im gleichen Eisenbahnstre-
ckenabschnitt, so ist auf die Beantragung einer gemeinsamen BETRA hinzuwirken, wodurch sich weitere
Einsparungen ergeben kdnnen. Eine gemeinsame BETRA kann sich auch tber mehrere Tage erstrecken.
Die Angaben des Formblattes sind zu Uberprifen und gegebenenfalls zu erganzen und anzupassen. Sollte
kein Formblatt BETRA vorliegen, so ist dieses vom AN anzufertigen. Nach erfolgter Zuschlagserteilung/
Auftragserteilung durch den AG sind erforderliche BETREN unverziglich durch den AN zu beantragen.

Die Kostenubernahmeerklarung der DB-Netz AG fir BETRA-Gebuhren ist abzulehnen. Diese darf fir Bau-
werksprifungen von der DB-Netz AG nicht in Rechnung gestellt werden.

Das Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat ein Rundschreiben (Az.: StB
15/7174.2/5-14/2095549 vom 29.01.2014) ,Regelungen zu den Mitwirkungspflichten der Kreuzungsbeteilig-
ten, zur Ubertragung von Planungs- und Verwaltungsleistungen und zur Abgrenzung von Verwaltungs- und
Baukosten“ herausgegeben. Diese Regelungen sind mit der DB AG abgestimmt und dort bekannt gegeben.
Aus diesem Rundschreiben ergibt sich, dass die BETRA-Geblhren fir Bauwerkspriifungen und Erhal-
tungsmafRnahmen von der DB Netz AG nicht mehr in Rechnung gestellt werden dirfen, da es sich hierbei
um ,unentgeltlich zu erbringende Mitwirkungspflichten der Kreuzungsbeteiligten“ handelt.

Die Kosten firr die Beantragung der BETRA (durch Dienstleister ...), Bautiberwachung Bahn, Sicherungs-
posten, usw. fallen nicht unter diese Regelung, es handelt sich hierbei um Fremdleistungen. Falls ein Dienst-
leister ein Gesamtpaket anbietet, dann dirfen in dessen Gesamtangebot die BETRA-Gebuhren nicht einkal-
kuliert sein.

1.4.4 Vergleichbarkeit der Angebote

Die drei einzuholenden Angebote missen technisch vergleichbare Lésungen enthalten.

Grundsatzlich gibt es immer mehrere Mdglichkeiten, mit welcher Besichtigungstechnik ein Bauwerk prifbar
ist. Wird z.B. die Prifung eines Bauwerkes mittels eines 9-m-Steggerates und eines 18-m-Steggerates mit-
einander verglichen, wird das kleinere Geréat bei gleicher Einsatzzeit i. d. R. immer gunstigster sein. Dahin-
gegen kann man mit dem gréReren Gerat Orts- oder Seitenwechsel einschliellich Umbau der Verkehrssi-
cherung vermeiden. Somit kann ggfs. eine kiirzere Einsatzzeit oder das Prifen von mehreren Bauwerken in
der gleichen Zeit erreicht werden.

Die geeignete GroRRe bzw. Dimensionierung des Besichtigungsgerates muss entsprechend der zu prifenden
Bauwerke vorher ermittelt werden und dann sind konkret fur diese Gerateklasse Angebote einzuholen.

Enthalten die Angebote verschiedene Gerate oder Dienstleistungen, dann muss die Gleichwertigkeit mit den
anderen Angeboten nachgewiesen werden. Die Gleichwertigkeit ist nachgewiesen, wenn alle Bauteile hand-
nah und mit gleichem Zeitaufwand prufbar sind. Zum Vergleich der Kosten sind sédmtliche Kosten einzurech-
nen, die beim Durchfihren dieser Varianten entstehen. Die Gerate dirfen dabei nicht einzeln betrachtet
werden.

Nicht das glnstigste, sondern das wirtschaftlichste Angebot ist zu beauftragen. Neben dem Preis kann es
noch andere Kriterien geben (z. B. Erfahrung der Bediener, Zeitersparnis, Verfligbarkeit zu bestimmten Ter-
minen). Bei Heranziehung anderer Kriterien ist der Zuschlag stets schriftlich nachvollziehbar zu begrinden.
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Beispiel: Brucke Uber Fluss mit Vorlandbereich. Denkbare Angebote waren hier:

1) Sperre der Fahrbahn und Prifung mit Untersichtgerat,
2) Prufung des Flussbereichs mit Prufschiff und Vorlandbereich mit kleinerem Untersichtgerét, oder
3) komplette Prifung mit groRem selbstfahrenden Hubsteiger von der Unterseite aus (ohne Sperre)

Weitere Kosten waren dann:

1) Bediener, Verkehrsbehdrdliche Anordnung und Absperrung der Fahrbahn

2) Bediener, Verkehrsbehordliche Anordnung, Absperrung der Fahrbahn, Strompolizeiliche Genehmigung
3) Genehmigung zum Uberfahren des Deichs und weitere Kosten fiir Herstellung der Befahrbarkeit (z.B. fiir
Stahlplatten) usw..

1.4.5 Durch AN selbst erbrachte Fremdleistungen

Fremdleistungen kénnen auch vom AN selbst erbracht werden, wenn dieser Uber die nétigen Berechtigun-
gen, Qualifizierungen usw. verfigt und die Einhaltung aller Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorgaben jederzeit
gewabhrleistet ist. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist auch hier zu beachten. Der Preisvorteil gegeniiber
der Vergabe an Dritte ist nhachzuweisen. Fur den Nachweis hat der AN noch zwei technisch vergleichbare
Angebote einzuholen und mit dem eigenen Angebot zu vergleichen.

1.4.6 Rahmenvertrag fiir Fremdleistungen

Anstatt der laufenden Vorlage von drei Angeboten wird dem AN das Recht eingeraumt, einen Rahmenver-
trag mit einem Dritten zur Stellung von Prifgeraten, Sperren und Erstellung von erforderlichen Genehmi-
gungen abzuschlieRen. Dieser Rahmenvertrag darf fur alle Vertrage, die der AN mit der LSBB geschlossen
hat, fur Leistungen im Zusammenhang mit dieser ZTV verwendet werden. Dabei sind folgende Randbedin-
gungen einzuhalten:

e Erstellung eines Leistungsverzeichnisses
o0 In den Positionen mussen alle méglichen Zusatzkosten enthalten sein.
o Es durfen keine einmalig anfallenden Pauschalpositionen enthalten sein.
e Das Leistungsverzeichnis muss vor der Leistungsanfrage des AN von der LSBB genehmigt sein.
e Vergabe der Leistung nach VOL/A Abschnitt 1; das HVA L-StB ist zu beachten
e Maximale Vertragslaufzeit: 1 Jahr; Danach muss eine erneute Leistungsanfrage erfolgen.
e Abrechnung beim AG erfolgt nur nach Einheitspreisen und der angefallenen Leistungsmenge

e Punkt 1.4.5 gilt entsprechend

1.5 Kommunikation / Korrespondenz
Mindestangaben auf Anschreiben und Rechnungen:
e Vertragsnummer
e ASB-Nummern der betreffenden Bauwerke
Mindestangaben E-Mail:
e Vertragsnummer in Betreffzeile
e Auflistung der ASB-Nummern aller betreffenden Bauwerke im Textkorper untereinander

Die Kommunikationsplattformen der LSBB sind zu nutzen (bauwerkspruefung@Isbb.sachsen-anhalt.de und
SharePoint).
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1.6 Termine und Fristen

Die Prifungsdaten sind friihestens drei Monate vor Durchfiihrung der Priifung bei der LSBB Zentrale unter
bauwerkspruefung@Isbb.sachsen-anhalt.de anzufordern (siehe AV SIB-Bauwerke).

Spétestens zwei Wochen vor Durchfihrung der Prifung vor Ort ist dem AG der Prifzeitraum tagesgenau
anzuzeigen (Datum und Uhrzeit: Prufbeginn / voraussichtliches Prifende).

Die Abgabetermine fur die fertigen Leistungen sind in Anlage 1 des Vertrages benannt. Falls kein Termin
benannt ist, sind die Termine in SIB-Bauwerke zu beachten, die Leistung ist jedoch in diesem Fall bis spéa-
testens 30. September des laufenden Jahres abzugeben.

Die Abgabetermine der H1-/ H2-Priifungen sind mit dem jeweils zustadndigen Regionalbereich abzustimmen.
Fur H2-Prafungen ist der Priftermin zeitnah zum benannten Abgabetermin einzuplanen, um die Gewéhrleis-
tungsfrist maximal auszuschdpfen. Im Regelfall ist der Abgabetermin zwischen 8 und 12 Wochen vor Ablauf
der Gewahrleistung zu wéhlen. Sollten sich fir diese Prufungsarten Verschiebungen Uber die in Anlage 1
des Vertrages benannten Termine hinaus ergeben, so ist die LSBB Zentrale umgehend in Kenntnis zu set-
zen.

Werden Abgabetermine fir die Leistungen benannt, die nicht im laufenden Jahr liegen, dann sind diese vom
AN so einzuplanen, dass sie so spat wie moglich und so friih wie nétig durchgefiihrt werden. Eine erheblich
verfriihte Abgabe (z. B. 1 Jahr vorher) stellt einen Mangel im Sinne dieser ZTV dar (Punkt 1.10).

Ein Vorabprufbericht ist keine Abgabe einer fertigen Leistung im Sinne dieser ZTV. Sind Vorabprifberichte
vereinbart (Punkt 2.3.9), so sind diese regelmafRig 4 Wochen vor Abgabetermin der fertigen Leistung per
E-Mail dem AG zur Prifung zu Gbersenden. Die Prifdauer des AG kann bis zu 3 Wochen betragen.

Rechnungen sind bis spatestens 15. Oktober des laufenden Jahres beim AG einzureichen. Liegen die Ab-
gabetermine fir Leistungen zwischen dem 30. September und dem 1. Dezember des laufenden Jahres,
dann ist die Rechnung sofort mit der fertigen Leistung zu Gibergeben.

1.7 Kostenerhéhungen fir Besondere Leistungen und Fremdleistungen

Kostenerh6hungen nach Abschluss des Vertrags sind dem AG schriftlich anzuzeigen und von diesem
schriftlich zu genehmigen.

Stellt sich wahrend der Prifung heraus, dass weitere unerwartete Fremdleistungen oder Besondere Leis-
tungen bendtigt werden (z.B. zur Offnung eines verschlossenen Bereichs), dann ist unverziiglich Riickspra-
che mit dem AG zu halten.

Der AN hat sich vor Durchfilhrung der Priifung einen Uberblick (iber die Ortlichkeit und Zugénglichkeit des
Bauwerks und der einzelnen Bauteile zu verschaffen. Anfallende Kosten aus Unkenntnis der Ortlichkeit,
Fehlplanung der Zugangstechnik, sich daraus ergebenden Mehranfahrten fiir Prifer oder Zugangstechnik
usw. sind keine Kostenerh6hungen im Sinne dieser ZTV und werden nicht gesondert vergiitet.

1.8 Teilkiindigungsrecht

Zusatzlich zu § 12 AVB F-StB wird ein Teilkiindigungsrecht fir einzelne Prifungen von Teilbauwerken ver-
einbart. Wurde die Leistung fur das betroffene Teilbauwerk noch nicht begonnen, dann entfallen mit der
Teilkindigung das Honorar fur diese Prifleistung und der dazu gehorige Nebenkostenanteil (vgl. Punkt
1.9.6).

Dem AG steht u. a. ein Teilkiindigungsrecht zu, wenn:

e der / die unter Punkt 1.3 benannte/-n Bauwerksprifer fur langere Zeit dem AN nicht zur Verfiigung
stehen bzw. aus dem Unternehmen des AN ausgeschieden sind und der AN keine Zulassung fur
neue Bauwerksprifer erhalten kann,

e der AN trotz mehrmaliger Aufforderung keine Ergebnisse liefert oder Zwangstermine (z. B. Abgabe-
termin der H2) verstreichen lasst,
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e aufgrund von Datenfehlern falsche Teilbauwerke oder Priifungen im falschen Zyklus beauftragt wur-
den (Punkt 2.1).

Dem AN steht u. a. ein Teilkiindigungsrecht zu, wenn:

e der AN mit der Priifleistung aufgrund von erheblichen Terminverschiebungen nicht beginnen bzw.
die Arbeit nicht fortfilhren kann und die LSBB diese Terminverschiebungen zu vertreten hat,

e der AG trotz mehrmaliger Aufforderung eine berechtigte féllige Abschlagszahlung nicht begleicht.

1.8.1 Bedenkenanzeige

Kann der AN die Leistungen entsprechend der gestellten Anforderungen nicht erbringen, sind dem AG in-
nerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung diese Bedenken anzuzeigen.

Zum Beispiel kdnnte ein Bauwerk nicht handnah prifbar sein, wenn die lichte Hohe < 50 cm oder der Frei-
bord < 20 cm betragt.

1.9 Abrechnung

Es wird eine Zahlungsfrist von 30 Tagen ab Eingang der Rechnung beim AG vereinbart. Abschlagsrechnun-
gen sollten einen Auszahlungsbetrag von 1.000 € pro Vertrag nicht unterschreiten.

Alle Rechnungen sind beim AG in folgender Anzahl einzureichen:
e AG ist LSBB Zentrale oder RB Nord: 2-fach
e AG ist LSBB RB Mitte, Ost, Suid oder West: 3-fach

Der Rechnungswert ermittelt sich wie folgt:

Es wird die Summe der Nettokosten der zu prifenden Bauwerke gebildet. Auf diese Summe der Nettokosten
werden die 5 % Nebenkosten addiert. Es entsteht die Summe der Nettokosten inkl. Nebenkosten. Auf die
Summe der Nettokosten inkl. Nebenkosten wird die giltige MwSt. (aktuell 19 %) hinzugerechnet. Dies ergibt
die Bruttosumme.

Summe Nettokosten des zu prifenden Bauwerks
+ 5 % Nebenkosten
= Summe Nettokosten inkl. Nebenkosten
+19 % MwsSt.

= Summe Bruttokosten

Vertrage kdnnen Bauwerke enthalten, die in der Baulast (Spalte ,BL" in Anlage 1 des Vertrags) B = Bund
oder in der BL L = Land stehen. Die Bezahlung erfolgt aus unterschiedlichen Kassen. Bestimmte Positionen
kénnen daher nicht zusammen abgerechnet werden. Eine Rechnung darf ausschlieBlich den Inhalt einer
Rechnungsart enthalten. Ansonsten sind mehrere Rechnungen zu stellen. Fir die einzelnen Rechnungspo-
sitionen sind die weiteren Festlegungen ab 1.9.3 zu beachten.

1.9.1 Rechnungsart: ,Land"
Inhalt:
e Honorar mit Nebenkosten (unabhéngig von der Baulast)
e Gebuhren fur Verkehrsbehordliche Anordnungen, strompolizeiliche Anordnung/Verfugung (WSV)

e Personal Dritter, soweit dieses nicht fir Fremdleistungen und Besondere Leistungen zwingend not-
wendig ist (Abrechnung nur zuléssig in Abstimmung mit AG)

e Fremdleistungen und Besondere Leistungen fur Bauwerke mit Baulast Land (BL = L)
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Hinweis:

e Rechnungen sind in Abschlags- und Schlussrechnungen zu untergliedern

1.9.2 Rechnungsart: ,Bund*”
Inhalt:

e Fremdleistungen und Besondere Leistungen fur Bauwerke mit Baulast Bund (BL = B)
Hinweis:

e Eine Rechnung darf ausschlieflich Positionen fir Bauwerke der Stral3enklasse ,Bundesstral3e” ent-
halten. Eine gemeinsame Abrechnung von Bund und Land ist grundsétzlich nicht méglich.

1.9.3 Position: Honorar mit Nebenkosten

Der AN hat Anspruch auf das Prufhonorar inkl. Nebenkosten eines Teilbauwerks, sobald die Prufleistung fur
das betroffene Teilbauwerk vollstandig erbracht worden ist. Die Prifleistung wurde fir ein Teilbauwerk voll-
sténdig erbracht, wenn:

e dem AG der vom Prifingenieur unterschriebene Prifbericht vorliegt und

e alle Unterlagen und Daten gemalf den vereinbarten Vertragsbedingungen dem AG ordnungsgeman
Ubergeben worden sind.

Honorarabschlagsrechnungen fir unvollstandig gepriifte Teilbauwerke sind nicht zulédssig. Die Schlussrech-
nung fir das Prifhonorar kann erst gestellt werden, sobald alle Unterlagen und alle Daten aller Teilbauwer-
ke vorliegen.

Bei Sonderprifungen und Objektbezogenen Schadensanalysen (OSA) erfolgt die Abrechnung i. d. R. auf
Stundenbasis (Stundenséatze gemafd Honorartibersicht). Der in der Honoraruibersicht angegebene Betrag ist
dabei als Hochstbetrag zu sehen. Als Nachweis ist ein Tagesbericht entsprechend Punkt 1.9.5 beizufiigen.

Die Nebenkosten werden pauschal (prozentual zum Prifhonorar) vergitet. Damit sind samtliche Nebenkos-
ten abgegolten, auch die Koordinierungsaufwendungen, die Vorstellung des Priifberichtes beim AG und die
geforderten Ausfertigungen der Prifberichte. Sie beinhalten die Kosten fiir die An- und Abfahrt zum Bauwerk
und zu den Archiven des AG. Bei ersten Hauptpriifungen (H1) sind die Kosten fir die An- und Abfahrt zum
Bauwerk fur die Priifung vor der Abnahme und die abermalige An- und Abfahrt zum Bauwerk fir die Prifung
vor der Verkehrsfreigabe enthalten.

1.9.4 Position: Fremdleistungen oder Gebihren

Der AN hat Anspruch auf den Ersatz der Kosten fur Fremdleistungen und Gebihren, sobald die Prifung vor
Ort durchgefiuhrt wurde. Kosten fir Betriebsstoffe der Fremdleistungen nach 1.4.2 bis 1.4.6 sind Fremdleis-
tungen im Sinne dieser ZTV. Nebenkosten auf Fremdleistungen und Gebihren kdnnen nicht abgerechnet
werden.

Die Position soll je Bauwerk aufgeschliisselt werden (z. B. nach ASB-Nummer, Leistung, Kosten). Wurde
eine Fremdleistung (z. B. Hubsteiger) fir mehrere Bauwerke derselben Baulast verwendet, so sind die Kos-
ten einem einzigen Bauwerk zuzuordnen. Bei den Kosten der anderen Bauwerke ist die ASB-Nummer an-
zugeben, zu dem die Kosten zugeordnet wurden.

Auf den als Nachweis von Dritten eingereichten Rechnungen sind eindeutig der Einsatzort der Gerate und /
oder die ASB-Nummern der betreffenden Bauwerke zu vermerken. Als Nachweise sind nur die Rechnungen
von Dritten beizufligen, die in der aktuellen Rechnung auch abgerechnet werden sollen.

Zur Kostenminimierung von Fremdleistungen gehort es auch, beispielsweise fiir einen Hubsteiger (Selbst-
fahrer) nicht den Tankservice in Anspruch zu nehmen, da dieser 2,00 — 3,00 €/I Netto teurer ist. Tankquit-
tungen kénnen mit Gerat zusammen als Fremdleistung gemaf Punkt 1.9 abgerechnet werden.
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1.9.5 Position: Besondere Leistungen

Bei Besonderen Leistungen wird fir einen nachgewiesenen Zeitaufwand als Hochstsatz vergiitet (Honorar-
stundensatze zuziglich Nebenkosten und der zurzeit giltigen MwSt.), sobald die Prifung vor Ort durchge-
fuhrt wurde:

e 12500€/h  AN/Geschéftsfuhrer, nur bei Wahrnehmung Geschéftsfihrertatigkeit

e 9500€/h Ingenieurtechnisches Personal oder AN/GF mit Ingenieurtatigkeit (z. B. BW-Prufer)
e 70,00€/h technischen Zeichner und sonstige Mitarbeiter

e 5500€/h Hilfskraft / Hilfsarbeiter (Aufbau von Gerlisten, Absicherung des Prufers, usw....)

Bei der Abrechnung von Leistungen nach Zeitaufwand ist als Nachweis ein Tagesbericht mit folgendem
Inhalt beizuflgen:

e Name des Mitarbeiters
e Stunden die fur die Leistung aufgewendet wurden, aufgeschlisselt auf Tage

e detaillierte Aufstellung der ausgefiihrten Leistungen, die in diesen Stunden ausgefihrt wurden, um
die Leistung zu erbringen

e Unterschrift des Mitarbeiters und des AN

1.9.6 Besonderheiten im Fall einer Ausschreibung

Die gewahlte Erstattungsart der Nebenkosten (Honorariibersicht) pauschal oder pauschal-prozentual (in
Bezug auf das Honorar) ist zu beachten. Im Fall der pauschalen Erstattung dirfen im Rahmen einer Prifho-
norarabschlagsrechnung die Nebenkosten nur im Verhaltnis des Honorars der erbrachten Leistung zum
Gesamthonorar abgerechnet werden.

Alle Fremdleistungen und Besonderen Leistungen sind Vertragsbestandteil und werden gemafd Hono-
rarUbersicht pauschal vergttet. Damit sind sdmtliche Kosten fiir Fremdleistungen und Besondere Leistungen
abgegolten.

Die fur die Fremdleistungen und Besonderen Leistungen eingeholten Angebote sind dem AG im Fall einer
Ausschreibung nicht vorzulegen.

1.10 Mangelanspriche

Notwendige Uberarbeitungen der Unterlagen bzw. Nacharbeiten bei unveranderter Aufgabenstellung be-
griinden keinen Anspruch auf zusatzliche Vergitung.

Abweichend von § 14 AVB F-StB betréagt die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche 6 Jahre. Die Verjah-
rungsfrist beginnt je Teilbauwerk am Ende des Kalenderjahres ab dem auf dem Priifbericht angegebenen
Datum ,Prufung bis" (,Prifungsabschluss” in SIB-Bauwerke). Durch die Bestatigung des Vorabprifberichts
oder die Ubergabe der Unterlagen und Daten stellt der AG den AN nicht von Mangelanspriichen frei.

Muss auf Grund von Tatsachen, die der AN zu vertreten hat, die Prifung vor Ort wiederholt werden, dann
tragt der AN samtliche durch die Wiederholung anfallenden Kosten (Honorare, Fremdleistungen, Besondere
Leistungen) (8§ 635 BGB). Verweigert der AN die Wiederholung der Prifung des betroffenen Teilbauwerks
endgiiltig oder lehnt der AG die Wiederholung wegen Unzumutbarkeit ab, dann steht dem AG ein Teilkiindi-
gungsrecht zu. Im Falle einer Teilkiindigung erstattet der AN dem AG samtliche bis dahin vom AG an den
AN geleisteten Zahlungen fiir Honorare, Fremdleistungen und Besondere Leistungen, die zum gekiindigten
Teilbauwerk gehoren. Der Schadenersatzanspruch des AG bleibt unberuhrt.

Beispiele:

1) Wahrend einer BETRA werden nicht alle Teile des Uberbaus handnah gepruft, weil der AN ein zu kleines
{ Pruffahrzeug ausgewahlt hatte. Fir eine vollstandige Prifung muss eine zweite BETRA beantragt und |
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nochmals ein Zweiwegefahrzeug angemietet werden. Der AN tragt in diesem Fall alle Kosten: BETRA bean-
tragen, BETRA, Sicherungsposten (SiPo), Zweiwegegerat, Verkehrssicherung, Personalkosten, usw.

2) Der AN hat durch unsorgféltige Vorbereitung seiner Unterlagen das falsche Teilbauwerk gepruft. Der
Prifbericht wurde Gbergeben. Der Fehler fallt dem AG erst nach drei Jahren wahrend der nachsten Prifung
auf.

2. Generelle Regelungen zu Bauwerksprufungen

Es wird auf das Dokument ,Arbeitshilfen zur Durchfiihrung von Bauwerksprifungen® hingewiesen. Diese
Hinweise sollten im Sinne einer einheitlichen, qualitativ hochwertigen Prifung berticksichtigt werden.

Das Dokument ,Arbeitshilfen zur Durchfiihrung von Bauwerksprifungen® ist in Teilen Vertragsbestandteil.
Die verbindlichen Teile werden in den Unterpunkten der Abschnitte 2 bzw. 3 oder im Vertrag benannt.

Der AN hat die Vorschriften der geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhitungsvorschriften und Richt-
linien in Bezug auf den Arbeitsschutz bei der Ausfiihrung der Leistungen zu beachten. Der AN sowie deren
Unterbeauftragte sind verpflichtet alle Einrichtungen zu schaffen und alle Vorkehrungen zu treffen, die zur
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen erforderlich sind.

Im Rahmen der Bauwerksprifung sind alle Bauteile und Bereiche zu prifen, fir deren Existenz das Bauwerk
urséchlich ist und die fir dessen sicheren Betrieb notwendig sind. Dies gilt unabhangig davon, ob die LSBB
fur diese Bereiche zusténdig ist. Hierbei sind vor allem Verkehrssicherheitsaspekte zu priifen. Die Grol3e des
Bereichs hangt von den jeweiligen ortlichen Gegebenheiten ab und liegt im Ermessen des Priifers.

Von allen Bewertungen die im Rahmen dieser Vertragsbedingung vorgegeben sind, kann in begriindeten
Fallen abgewichen werden. Die Begriindung ist schriftlich festzuhalten.

2.1 Vorbereitung der Prifung

Die Prufung ist in Abstimmung mit dem AG durch den AN vorzubereiten und durchzufiihren. Dabei plant und
organisiert der AN die Prifungen eigenverantwortlich und koordiniert bzw. beauftragt alle Beteiligten (Fremd-
leistungen, Besondere Leistungen, ...).

Bestehen Zweifel oder Widerspriiche

e an der Lage des Bauwerks (z. B. falsche Bauwerksnummer vor Ort vorhanden oder Lage auf GIS-
Karte nicht eindeutig erkennbar),

e am Prifungstermin (z. B. eingetragener Gewahrleistungstermin in den Unterlagen passt nicht zum
eingetragenen ,Datum der nachsten Hauptprifung” in SIB-Bauwerke) oder

e am erheblich nach DIN 1076 abweichenden Zyklus der Prifung (z. B. im Vorjahr fand eine HP statt,
dieses Jahr wird eine EP beauftragt und in den ,Prifanweisungen* ist kein Grund vermerkt),

dann hat sich der AN unverziglich mit dem AG in Verbindung zu setzen. Die Prifung darf in diesen Féllen
nicht ohne Riicksprache beim AG vor Ort begonnen werden.

Die Vollstandigkeit der beim AG ausgeliehenen Daten kann nicht gewahrleistet werden. Da nicht alle Daten
elektronisch vorhanden sind, kénnen zur Vorbereitung auf die Priifung die vorhandenen Unterlagen in den
Archiven des AG eingesehen werden. Notwendige Datennacherhebungen sind mit dem AG vor der Prifung
abzustimmen.

Der AG ist rechtzeitig, in der Regel zwei Wochen vor Prifungsbeginn, Gber erforderliche Vorleistungen, z.B.
das Reinigen von Bauwerksteilen, kleinere bauliche Mal3hahmen und den Riickschnitt von Bewuchs per E-
Mail zu informieren, um eine vollstdndige handnahe Prifung gewdahrleisten zu kénnen.
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Beispiel:

Der FuBpunkt des Sockelbereiches einer Verkehrszeichenbriicke ist aufgrund der Hanglage vollstandig
Uberschiittet. Die zustandige Meisterei wird informiert und legt den Bereich frei. Nach Beendigung der Pri-
fung ist nach Rucksprache mit dem AG der Bereich ggfs. wieder zu schliel3en.

2.2 Durchfuhrung der Prifung

Bauwerksprifungen sind nach DIN 1076 und RI-EBW-PRUF in ihrer jeweils giiltigen Fassung durchzufiih-
ren. Zusatzlich sind unabhéangig von der Priifungsart die nachfolgenden Abschnitte zu beachten. Daneben
sind weitere Regelungen fur die konkrete Prifungsart (Abschnitt 3) zu beriicksichtigen.

Die vom Auftragnehmer im Vertrag benannten verantwortlichen Bauwerksprufer haben die Prifung vor Ort
durchzufihren bzw. zu uberwachen und den Prifbericht zu erstellen.

Wird von Vertretern des AG wahrend der Bauwerkspriifung keiner der als verantwortlich benannten Bau-
werksprifer vor Ort angetroffen, so ist der AG berechtigt die angetroffenen Personen vom Bauwerk zu ver-
weisen. In diesem Fall gilt die Prifung als nicht durchgefihrt (Punkt 1.3 gilt entsprechend).

Die Prufrichtung entspricht grundsétzlich der Bauwerksrichtung. Abweichend vorgefundene Prifrichtungen
sind auf Bauwerksrichtung umzuarbeiten (Prifbericht, Skizzen / Dokumente der Priifung usw.).

Witterungsbedingungen des Prifungstages sind zu erfassen um im Prufungstext festzuhalten.

Die bei der Prifung festgestellten Schaden, die die Einleitung von Sofortmaf3nahmen notwendig machen,
sind unverziglich beim AG, dem zustandigen Regionalbereich und der zustédndigen Meisterei anzuzeigen.
Entsprechende MalRnahmen sind vorzuschlagen und abzustimmen.

Lose bzw. abgeschlagene Betonteile, Metallteile usw. sind unverziglich aufzunehmen und der zustandigen
Meisterei zur Entsorgung zu Uibergeben.

Die Durchflihrung von zerstérenden Untersuchungen und Entnahme von Baustoffproben (z.B. Bohrkerne) ist
nur nach vorheriger Genehmigung des AG zulassig.

2.2.1 Massive Bauteile
Die Markierung von Schaden erfolgt am Bauwerk (unter Angabe des Datums) mit farbiger Kreide.

Risse sind ab einer Rissweite von = 0,20 mm zu markieren und in den Prufbericht aufzunehmen. Besondere
Falle (z.B. wasserfuhrende Risse) sind unabhéngig von ihrer Rissbreite immer zu markieren und aufzuneh-
men. Risse, Hohlstellen und Betonabplatzungen sind grundséatzlich in einer Skizze lbersichtlich als Anlage
zum Prifbericht anzufiigen.

2.2.2 Lager, Ubergangskonstruktionen und Gelenke

Zur Prifung der Lager ist die DIN EN 1337-10 ,Lager im Bauwesen — Teil 10: Inspektion und Instandhal-
tung“ zu beachten. Fir Messungen gelten erganzend auch die entsprechenden Blatter der Richtzeichnun-
gen RIZ-ING.

Bei Verformungslagern ist die Schubverformung in Hauptbewegungsrichtung auf die Einhaltung der Bemes-
sungsvorgaben zu Uberprifen. Besitzen die Verformungslager keine Anzeigevorrichtungen fir die Lagerstel-
lung, ist die Verschiebung zwischen Ober- und Unterkante der Elastomerkissen zu messen.

Die freie Beweglichkeit der Ubergangskonstruktionen ist oberhalb und unterhalb der Konstruktion zu priifen.

Die Lagerstellungen und die Spaltbreiten der Fahrbahniibergangskonstruktionen sind zu messen und in eine
Tabelle einzutragen. Diese Tabelle wird bei der nachsten Prufung weitergefiihrt. Es sind die Tabellen der
LSBB Zentrale zu verwenden.

Die Tabellen fur Lager- und Fahrbahnibergangskonstruktionen werden als Excel-Tabellen in SIB-Bauwerke
zur Verfugung gestellt und sind dort zu bearbeiten und zu speichern. Zusatzlich sind sie dem Prifbericht als
Dokument (PDF) mit der aktuellen Messung anzufiigen.
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Sollten die Tabellen noch nicht in den Dokumentenverzeichnissen der zu priifenden Teilbauwerke vorhan-
den sein, so handelt es sich um eine Erstverwendung. Die Tabellen kénnen in diesem Fall aus dem Internet
heruntergeladen werden (siehe Seite 1).

Bei der Erstellung der Protokolle ist fiir das Teilbauwerk eine Ubersichtsskizze anzulegen, in der fir alle
Lager und Fahrbahnibergénge die positiven Messrichtungen in X- und Y-Achse (positiv ,X" ist i. d. R. Bau-
werksrichtung), die Lage der Gleit- und Kippspalte und die positiven Lagerneigungen (X/Y) erkennbar sind.
Die Lager, Lagerreihen, -achsen und Fahrbahniibergange sind entsprechend mit den Bezeichnungen aus
den Protokollen / SIB-Bauwerke bzw. Bestandsplanen zu versehen. Die verschiedenen Messstellen bzw.
.Fahrstreifen® am Fahrbahniibergang sind in der Skizze zu kennzeichnen. Ggf. fehlende Skizzen sind im
Rahmen der Priifung zu erganzen.

Die Messwerte sind sowohl bei den Lagern als auch bei den Fahrbahnibergangen immer in Verbindung mit
Temperaturmesswerten zu dokumentieren. Dabei sind die jeweiligen Bauteiltemperaturen (der einzelnen
Lager, Fahrbahnibergange, sonstigen Dehnfugenufer etc.) sorgfaltig aufzunehmen. In Einzelfallen kann
zusatzlich die Bestimmung der Bauwerkstemperatur nach DIN EN 1337-10, Anhang B.2 erforderlich sein.
Abweichend zur DIN EN 1337-10 gilt: Neben den technischen Grunddaten und den Messwerten sind keine
weiteren Angaben zu den Lagern in den Protokollen zu erfassen. Die an den Lagern festgestellten Schaden
sind in SIB-Bauwerke zu erfassen (und nicht im Lagerinspektionsprotokoll).

2.2.3 Richtlinien fir passiven Schutz an Stral3en durch Fahrzeug-Riickhaltesysteme (RPS)

Es sind alle Fahrzeug-Rickhaltesysteme (FRS) im Bereich des Bauwerks gemal Arbeitshilfen Blatt ,RPS
09, Checkliste" zu uberprufen. Die RPS 09 ist wahrend der Bauwerksprifung als Soll-Niveau zu Grunde zu
legen.

Schaden sind wie folgt zu erfassen:

e Soll-Niveau im Freitext des Schadens erfassen und Schadensbeispiel 232-05 ,falscher Typ der
Schutzplanke® wahlen

e Entspricht das FRS nicht der RPS 09:

- Aufhaltestufe weicht um maximal eine Stufe voneinander ab (z.B. Soll = ,H2* und Ist = ,H1"):
V=2

- inallen anderen Fallen: V =3
e st ein FRS vorhanden, aber nach RPS 09 nicht erforderlich: V = 0 bis 2

e ist ein Dokument zur Begrindung ,Bestmdgliches Schutzniveau® in Bauwerksdaten vorhanden,
dann V = 0 bis 1, ansonsten Bewertung entsprechend vorigen Punkten

Soweit Fahrzeug-Rickhaltesysteme an Ingenieurbauwerken stehen, an denen sie nach den RPS 09 nicht
erforderlich sind, ist gemaR ARS 28/2010, Abschnitt IV, Absatz 3 zu prufen, ob ihr Riickbau sinnvoll sein
koénnte. Wird der Rickbau als sinnvoll eingeschatzt, kann er empfohlen werden. Die konkrete Entscheidung
trifft der Regionalbereich.

Es ist das Formblatt ,Dokumentation Anforderungen RPS 09" auszufilllen bzw. fortzufiihren, als Excel-
Tabelle in SIB-Bauwerke zu speichern und dem Prifbericht als Dokument (PDF) anzufligen. Falls das Blatt
entbehrlich ist, dann ist dies im Prifungstext kurz zu begriinden. Das Formblatt kann aus dem Internet her-
untergeladen werden (siehe Seite 1).

Mit den Arbeitshilfen Blatt ,RPS 09, xx“ kann ein Bauwerk vollstdndig vor Ort beurteilt werden

Im Formblatt Betra wurden die zulassigen Geschwindigkeiten der Eisenbahnstrecken erfasst. Dies sind auch
zur Priifung nach RPS 09 hinsichtlich Gefahrdungsstufe 1 heran zu ziehen.
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2.2.4 Lichtraum, Durchfahrtshéhen

Das Lichtraumprofil (Hohen und Breiten) und eventuelle Beschilderungen sind zu tberprifen und mit den
Eintragungen in SIB-Bauwerke (unter Sachverhalte, ,Durchfahrtshéhen* und ,Info Stral3e") abzugleichen.

Durchfahrtshéhen sind entsprechend den Vorgaben aus der ASB-ING, Abschnitt C ,Netz und Bestandsda-
ten“ Punkt 6 fir jeden Fahrstreifen zu erfassen bzw. zu kontrollieren. Die Angaben sind auf die Bestands-
achse (Definition siehe ASB 2.04 Segment: Begriffsbestimmungen) der unten liegenden Fahrbahn zu bezie-
hen. Die Ermittlung erfolgt grundsatzlich in nur einer Ebene (2D), rechtwinklig zur Bestandsachse (unten
liegende Strafle) und an der Stelle des geringsten Abstandes zwischen Stra3en-/ Wegoberflache und dar-
Uber liegendem Bauwerk.

Bei entsprechendem Korrekturbedarf ist eine Empfehlung mit dem Schliissel Bauunabhéngige Malinahmen
- Unterlagen -2 Uberarbeitung Bauwerksdaten erforderlich unter ,Art der Leistung* und als ,Projektbe-
zeichnung" ,Durchfahrtshéhe korrigieren* anzulegen.

Die ermittelten H6hen und Abstande sind in Form einer Skizze dem Priifbericht beizufiigen bzw. fortzufuh-
ren. Die Vorlage fiir die Skizze kann aus dem Internet heruntergeladen werden (siehe Seite 1).

2.2.5 Verkehrszeichenbriicken

Falls bei einer Verkehrszeichenbriicke das Formblatt ,Datenerhebung und Kontrolle VZB* (Anhang C) am
Bauwerk verfuigbar ist, so sind die erfassten Werte mit der Ortlichkeit zu tberpriifen, das Formblatt fortzu-
schreiben und der Prifung anzuhéngen. Nr. 3.1.6 ist zu beachten.

Die Ubereinstimmung der Anprallsockel nach den giiltigen Richtzeichnungen ist zu berprifen. Ist der ge-
forderte Sockel nicht vorhanden, dann ist ein Mangel aufzunehmen (Bewertung siehe Arbeitshilfen).

Eine gelenkige Riegel-Stiel-Verbindung ist bei Verkehrszeichenbriicken vorhanden, bei denen der Riegel frei
auf der Kopfplatte aufliegt (meist auf einer Auflagerleiste) und durch 2 — 4 Schrauben ,gesichert* ist. Bei
Bauwerken mit diesem Merkmal soll die Dokumentation und Beurteilung des Schadensbildes gemaR Hin-
weisblattern ,Riegel-Stiel-Verbindung” erfolgen. Die vorgefundenen Verbindungen sind mit Formblatt ,Ge-
lenkige Riegel- Stiel- Verbindungen bei VZB* (Anhang D) zu dokumentieren.

2.2.6  Spannungsrisskorrosion (SpRK)

In Sachsen-Anhalt muss davon ausgegangen werden, dass alle bis 1992 gebauten Spannbetonbriicken
spannungsrisskorrosionsgefahrdet sind. (DDR-Fertigteilbriicken aus den Fertigteiltypen ,BTC", ,BTD" und
.KU-Fertigteile sind keine Spannbetonbauteile.)

Sollten dem AN Erkenntnisse Uber ein unbekanntes spannungsrisskorrosionsgefahrdetes Bauwerk offen-
kundig werden, so ist dies unverziglich der LSBB Zentrale mitzuteilen!

Ist in den Bauwerksdaten ein ,Nachweis zum Ankindigungsverhalten“ bzw. eine Materialuntersuchung des
verbauten Spannstahls vorhanden, dann sind die dort enthaltenen Hinweise fur die Prifung zu bertcksichti-
gen. Falls keine derartigen Nachweise bzw. Untersuchungsberichte vorhanden sind, dann soll der Schaden
mit mindestens S = 3 bewertet werden.

2.2.7 Sonstiges

Sind fir bestimmte Bauwerksbestandteile Priifungen nach besonderen Vorschriften erforderlich (z. B. elekt-
rische Anlagen), dann ist zu priifen, ob die letzte Uberpriifung in SIB-Bauwerke (z. B. Protokoll) und am
Bauwerk vor Ort (z. B. Prifplakette) dokumentiert ist. Auffélligkeiten sind ggf. zu beanstanden.

Das vom AG zur Verfiigung gestellte ,Muster Gefahrdungsbeurteilung Uberwachung von Ingenieurbauwer-
ken — allgemein” ist als Grundlage fur die Prifung zu beachten. Ist eine ,spezielle*, auf die drtliche Situation
bezogene Gefahrdungsbeurteilung in den Bauwerksdaten vorhanden, dann ist diese zu beachten und fort-
zuschreiben. Sofern fir das zu priifende Bauwerk noch keine ,spezielle” Gefahrdungsbeurteilung vorliegt, ist
diese zu erstellen und mit dem Prifbericht als Anlage zu tGbergeben. Das ,Muster Geféahrdungsbeurteilung
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Uberwachung von Ingenieurbauwerken — speziell* kann aus dem Internet heruntergeladen werden (siehe
Seite 1).

Sind Pegellatten / Messeinrichtungen an Bauwerken vorhanden, dann ist der Messwert (soweit mdglich) im
Rahmen der Priifung abzulesen und im Prifungstext zu dokumentieren.

Weitere Hinweise sind in den ,Arbeitshilfen zur Durchflihrung von Bauwerkspriifungen des Landes Sachsen-
Anhalt‘ zu finden, z.B. ,Dienstwege / -treppen”, ,Elektrische Anlagen®, ,Gefahrdungsbeurteilung”.

2.3 Auswertung und Dokumentation der Prufung
2.3.1 Allgemeines

Die Ergebnisse der Priifung sind in einem Bericht entsprechend der Richtlinie RI-EBW-PRUF zusammenzu-
stellen und mit der von der LSBB eingefiihrten Version SIB-Bauwerke zu erfassen. Die Datenerfassung er-
folgt mit der dazu entsprechenden Version der ASB-ING.

Der AN darf Dritten aul3erhalb der LSBB keine Auskiinfte zu Daten von Bauwerken und Ergebnissen von
Bauwerksprifungen geben. Hierzu ist die Einwilligung des AG erforderlich.

Als Prifjahr wird das Jahr der letzten vor Ort durchgefiihrten Teilprifung festgelegt.

Fur die Angabe des jeweiligen Datums im Deckblatt des Prifberichtes wird Folgendes festgelegt:
e  Datum Priufungsbeginn® ist der erste Priftermin vor Ort
e ,Datum Prifungsabschluss” ist das letzte Datum der Priifung vor Ort

Das Datum in der Unterschriftszeile kennzeichnet den Tag des Abschlusses des Prifberichtes.

2.3.2 Einstellungsvorgaben Programm SIB-Bauwerke
Vor Bearbeitung bzw. Ausdruck einer Priifung missen die folgenden Einstellungen angepasst werden:

Unter Administration/Einstellung = Verwaltungsadministration = Prifung:

N

~
-

1 Maske: Verwaltungsadministration: Prifung

Unter Administration/Einstellung - Einstellungen -2 Prifung:

Ansicht { Verwaltung Priifung Priifbericht

Priifvorgabe H .

vollstandiger Name der prifenden Firma

g

Priifer-Dienststelle ‘Ing.—Buro Bauen und Prifen, Halle

vollstandiger Name des Prifers

d L

Name des Priifers ‘Mustermalm

2 Maske: Einstellungen: Prifung

Unter Administration/Einstellung = Einstellungen = Prufbericht:
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/

/N

3 Maske: Einstellungen: Prifbericht

Unter Administration/Einstellung - Einstellungen -2 Prifbericht 2 Vorgabe fur Prifungstext:

01.09.2024 M. walersnsinm

Datum, Unterschrift Prifer (Dipl-Ing. Mustermann)

02.09.2024 G‘F

I
I
I
I
I
I
[ Datum, Unterschrift GF / Prokurist (Herr GF)
I
I
I
I
I
I

Name und vollstandige Anschrift
Telefon, Fax, Email des die Prifung

durchfihrenden Ingenieurbiiros

Im Auftrag der
LSBB Sachsen-Anhalt

Bezeichnung des Auftraggebers Zentrale

2.3.3 Schéaden
Maske: Priifung/Zustand - Schadenseingabe

Schaden durfen nicht geldscht und dann mit ahnlichem Inhalt neu angelegt werden, wenn der ,neue” Scha-
den dasselbe Problem am Bauwerk beschreibt, das auch der geléschte Schaden beschrieben hatte.

Haufig auftretende Schéaden sind sinnvoll zu einem gréReren Schaden z.B. feldweise zusammenzufassen.

Werden Schaden wahrend der Prifung zusammengefasst, so ist die Zusammenfassung im Prifungstext zu
vermerken.

Wurden Schaden geldscht, weil z. B. eine Instandsetzung stattfand, so ist dies kurz im Prufungstext zu be-
grinden.

Die Auswahl des Schliussels ,Gewdahrleistungsmangel/Mangelanspruch® in Punkt [14*]) ist grundséatzlich zu
unterlassen. Unterhaltungsméngel sind mit dem Schlissel ,Unterhaltungsmangel” in Punkt [14*]) zu kenn-
zeichnen und durfen erst ab einer 2. Hauptprifung eingefiigt werden. Siehe Anhang B.

2.3.4 Schadensbewertung
Maske: Prifung/Zustand - Schadenseingabe

Beim Punkt [12] ,Bewertung” in SIB-Bauwerke ist ein Schadensbeispiel anzugeben, der Punkt ,kein passen-
des Schadensbeispiel vorhanden“ sollte grundsatzlich vermieden werden. Falls kein passendes Beispiel
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vorhanden ist, dann soll ein anderes Beispiel gewahlt werden, aus dem eine Instandsetzungsmethode resul-
tieren wiirde, mit der auch der betrachtete Schaden beseitigt werden kdnnte.

Die Schadensbewertung von Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit ist dem aktuellen
Schadensbild anzupassen und kann von den Schadensbewertungen der Schadensbeispiele abweichen.

Schaden mit der Bewertung 0/0/0 sind so weit wie moglich zu vermeiden bzw. zu einem grof3en Schaden
zusammenzufassen.

2.3.5 Fotos /Bilder

Die Seitenansichten sind neu aufzunehmen und unter Bauwerk und Teilbauwerk abzulegen. Weiterhin sind
die Ansichten des Bauwerks (linke Ansicht, rechte Ansicht, Draufsicht in und gegen Stationierungsrichtung,
...) entsprechend der Vorgabe aus den AV SIB-Bauwerke neu aufzunehmen und im Programm unter Teil-
bauwerk hinzuzufiigen und im Prifbericht zu ersetzen.

Falls die Funktion in SIB-Bauwerke gesperrt sein sollte, kénnen die Bilder, wie im Hinweisblatt ,Dateien,
gesperrte* beschrieben, dennoch ersetzt werden

Die in den Bauwerksdaten vorhandenen (Seiten)Ansichten (unter Bauwerk und Teilbauwerk) sind entspre-
chend AV SIB-Bauwerke umzubenennen, z. B. nach:
1 6_3 Foto_GBW_20160815 Seitenansicht_01.jpg.-

Die Anzahl der Bilder ist der GroRe und dem Zustand des Bauwerkes anzupassen. Nicht jeder Schaden
muss mit einem Bild versehen werden. Fir Schaden mit einer Bewertung 3 oder 4 ist grundsétzlich ein Foto
in den Prifbericht einzufligen. Alle Bilder sind mit der Kurzbeschreibung des Schadens oder Mangels, dem
Bauteil und dem Kirzel der Prifung zu bezeichnen (z. B. ,23H_Handlauf links angerostet”, ,23E_Beton an
Kappenoberseite abgeplatzt). Sofern der Schaden geprift wurde, sind die dazugehérigen alten Schadens-
bilder durch neu aufgenommene Bilder zu ersetzen oder aus dem Priifbericht zu entfernen. Dies gilt auch fur
Bilder, die als Anlage zum Prufbericht gespeichert sind.

Alle Bilder in Prufberichten sind mit Datum zu versehen, dies kann entweder durch Benennung der Bilder mit
Datum oder durch Einfligen eines Datums in das Bild erfolgen.

Verwendete Priffahrzeuge und Prifgerate und erforderliche Verkehrsraumeinschrankungen sind am Ende
des Prifberichts mit einem Foto zu dokumentieren.

2.3.6 Dokumente / Anlagen zum Prufbericht

Alle erstellten Anlagen zum Prifbericht sind digital zu erfassen und entsprechend der Vorgaben aus den
AV SIB-Bauwerke als JPG, TIF oder PDF (vorzugsweise flir Dokumente / Zeichnungen) abzuspeichern.

Dateinamen beginnen immer mit dem Jahreskurzel der Prifung, gefolgt von einer optionalen Datumsangabe
und einer kurzen Inhaltsangabe sowie einer optionalen laufenden Nummer, z.B.

23H_Skizze Schutzeinrichtungen_0L1.tif
24H1_Messprotokoll GEL Korrosionsschutzschichtdicken_01
23E_20231017_Zustand Kaskade_01.JPG
23E_20231017_Zustand Kaskade 02.JPG
e Bilder die das Bauwerk, die eingesetzten Fremdleistungen und Zugangstechnik dokumentieren

e die Verkehrszeichenplane der verkehrsrechtlichen Anordnung, nur wenn die genehmigte Aufstellung
von einem Regelplan abweicht (PDF / TIF), Ansonsten reicht ein Verweis auf den entsprechenden
Regelplan am Ende des Priifberichts.

e bei Bahnbriicken die Unterlagen fiir die Betra (PDF / TIF) [Diese Unterlage soll aber aufgrund ihrer
grof3en Seitenanzahl nicht mit dem Prifbericht ausgedruckt werden]

e Formblatt BETRA (unter Gesamtbauwerk als XLS / PDF)
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e Schadensskizzen (PDF / TIF)

e Formblatt ,Gelenkige Riegel- Stiel- Verbindungen bei VZB* (PDF)

e Skizze der Durchfahrtshdhen (PDF / TIF)

e bei Verkehrszeichenbriicken eine Skizze entsprechend Anhang C (PDF / TIF)
e Formblatt RPS (XLS)

e Formblatt Ebenheit (XLS)

Alle Anlagen sind im ,Prifungstext* des Prifberichtes aufzufihren und mit dem Prifbericht zu verkntpfen.
Verwendete Pruffahrzeuge, Prifgerate und erforderliche Verkehrsraumeinschrankungen (Nr. des Regel-
plans) sind in der Maske ,Priffahrzeuge, -gerate* zu erfassen. Werden keine Gerate bendtigt, so ist dies in
der Maske ,Priifanweisungen” einzutragen.

Bei Bahnbriicken ist das Formblatt BETRA durch den Bauiiberwacher Bahn fortzufiihren. Ergeben sich An-
derungen / Erweiterungen zu den Daten unter ,Sachverhalte” in SIB-Bauwerke, so sind diese durch eine
entsprechende Empfehlung (,Bauwerksdaten Uberarbeiten“) im Prifbericht zu dokumentieren. Das Form-
blatt ist auch im Vorabprufbericht zu Ubergeben. Ein fehlendes Formblatt ist neu anzulegen.

2.3.7 Schadensskizzen

Schaden sind in Schadensskizzen einzutragen. Diese sind dem Prifbericht als Anlage beizufligen. Die
Schadensskizze ist an das Beispiel aus den Arbeitshilfen Blatt ,Schadensskizzen* anzulehnen. Die Schaden
sind mit der Schadensnummer aus dem Prufbericht zu kennzeichnen (in der Art: [10] = fur Schaden Nr. 10).
Falls in der Skizze mit Abkirzungen gearbeitet wird, dann sind die Bezeichnungen aus den Arbeitshilfen
Blatt ,Schadensskizzen* zu wahlen. Werden Skizzen vorhergehender Prifungen fortgefuhrt, so sind samtli-
che Anderungen und Ergénzungen optisch hervorzuheben.

Schadensskizzen missen mit Hilfe von CAD-Software erstellt und im DXF/DWG-Format sowie im TIF-
Format dem Prifbericht beigefuigt werden.

Festlegungen zur Ebenenbelegung, Schriftarten- gro3en, Linienfarben und —dicken siehe Arbeitshilfen, Blatt
~Schadensskizzen®

Schadensskizzen sollen im A4-Format ausgebbar und lesbar sein. In Ausnahmeféllen ist auch das Format
A3 verwendbar. Alle gréReren Formate sind nur nach Abstimmung und Genehmigung durch den AG zulas-

sig.

2.3.8 Empfehlungen

Unterhaltungs- und Instandsetzungsempfehlungen sind in der Maske ,Empfehlungen” mit den vorgegebe-
nen Schlisseln zu erfassen. Je Empfehlungsart soll nur ein einziger Eintrag angelegt werden. Empfehlun-
gen sind nicht nach Bauteilen usw. zu trennen (vgl. mit Schaden). Empfehlungen sind mit Mengen und Kos-
ten (aufBer bei Unterhaltungsempfehlungen) zu untersetzen. Bei Unterhaltungsempfehlungen ist der Schlis-
sel gemaRl Anhang B auszuwéhlen.

Falls Erfahrungswerte zu Kosten fehlen siehe Hinweisblatt ,Empfehlungen, Kosten“. Eigene Erfahrungswer-
te sind jedoch diesem Katalog vorzuziehen.

Empfehlungen sind mit Schaden zu verknlpfen, hierzu ist die Programmfunktionalitéat zu verwenden. Auf die
Verwendung der automatischen Verknupfungsfunktionen sollte méglichst verzichtet werden. Es muissen
nicht alle Schaden mit Empfehlungen verknipft werden. Die Empfehlung ,Nichts Tun* ist nicht zu verwen-
den.

Im Bemerkungsfeld stehen nur Hinweise zur Empfehlung selbst und keine Informationen, die den Scha-
densbeschreibungen enthommen werden kénnen.
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Empfehlungen, die auRerhalb der aktuellen Prifung gegeben wurden bzw. nicht zum Prifumfang der aktuel-
len Prifung gehoéren, und Empfehlungen mit einem Eintrag im Feld ,MalRnahmefixierung” innerhalb des
Schlissels von ,MaRnahme gesetzt", dirfen nicht gedndert oder geléscht werden.

Die Dringlichkeiten ,umgehend" und ,kurzfristig“ sollen nur bei gravierenden Schaden gesetzt werden. Dazu
soll eine Abstimmung mit dem betroffenen Regionalbereich stattfinden.

Ersatzneubauten werden nicht durch den Prifer empfohlen. Stattdessen soll eine ,Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung auf Ersatzneubau oder Instandsetzung” empfohlen werden. Die konkrete Entscheidung trifft der
Regionalbereich. Als Kosten sind die geschatzten Kosten der Variante des Ersatzneubaus anzugeben.

Werden Empfehlungen der Art ,Statische Nachrechnung®, ,OSA" oder ,Gutachten* ausgewahlt, dann ist das
Ziel dieser Untersuchung zu beschreiben bzw. eine genaue Frage zu formulieren, die nach der Untersu-
chung beantwortet sein soll. Aul3erdem ist der Aufwand fur diese Untersuchung abzuschatzen und eine Un-
tersuchungs-/ Berechnungsmethode vorzuschlagen. Zu jedem Schaden, der unter [14*] einen Eintrag mit
dem Schlussel ,erforderlich ist ..." hat, muss es eine derartige Empfehlung geben.

Das Programm zeigt an manchen Stellen und im Beiblatt zur Prifung eine Meldung, dass OSA-
Empfehlungen fehlen bzw. ,MalRnahmen zuweisen* an. Diese Meldung kann fir unwesentliche Schaden
ignoriert werden! Eine OSA-Empfehlung ist nur zu geben, wenn die Schadensursache tatséachlich unklar ist.

Bei erster Hauptprifung, zweiter Hauptpriifung und erster Einfachprifung (zwischen H1 und H2) ist in der
Maske ,Empfehlungen” nichts zu erfassen. Unterhaltungsempfehlungen sind davon ausgenommen (siehe
Anhang B).

2.3.9 Vorabprufbericht

Vor Abschluss der Prifberichte ist dem AG eine digitale Fassung (PDF, unabgeschlossener Prifbericht aus
SIB-Bauwerke) inkl. dazugehoriger Anlagen per E-Mail oder tber die Datenaustauschplattform der LSBB zur
Abstimmung und anschlieBenden Abnahme (auch als Freigabe bezeichnet) zu tibersenden:

e AG ist LSBB Zentrale: bauwerkspruefung@LSBB.sachsen-anhalt.de
e AG ist LSBB Regionalbereich Nord, Mitte, West, Ost: laut Ansprechpartner im Vertrag
e AG ist LSBB Regionalbereich Sud: kein Vorabprifbericht notig

Vorabprufberichte, die von dieser ZTV abweichen, sind unzuléassig. Alle Vorabprifberichte fiir erste Haupt-
prufungen (H1) sind im Vorfeld zuséatzlich mit den zustandigen Bearbeitern im Regionalbereich abzustim-
men.

2.3.10 Prufungsabschluss

Sind Vorabprifberichte vereinbart bzw. erforderlich (Punkt 2.3.9), dann darf eine Priifung erst abgeschlos-
sen werden, nachdem der AG den dazugehdrigen Vorabprufbericht abgenommen (freigegeben) hat.

Befindet sich das Bauwerk wahrend der Prifung noch im Bau oder wurden einige Teile noch nicht fertig
gestellt (z.B. die Au3enanlagen), dann darf der Prifbericht nach Rucksprache mit dem AG und Information
des entsprechenden Regionalbereichs abgeschlossen werden. Dies ist nur méglich, wenn die geplante Ver-
kehrsfreigabe des Bauwerks erst in mehr als drei Monaten zu erwarten ist. Nicht vorhandene Bauteile sind
als Schaden aufzunehmen und entsprechend zu bewerten. Der Bauwerkszustand ist so zu dokumentieren,
wie der Prufer das Bauwerk vorfindet.

Die H1 ist keine Uberpriifung des Baubetriebs oder der Bauiiberwachung. Der Priifer {ibernimmt nicht die
Aufgaben der Bauuberwachung. Erweiterte Mangelprotokolle (z.B. fur Gewahrleistungsendabnahmen usw.)
und sonstige Auswertungen, die nicht von dieser ZTV gefordert werden, gehdren nicht zum Umfang einer
Priufung.

Nach Abschluss der Prifung sind die Datenverzeichnisse der aktuellen Prifung und ,Zustand” (inkl. der
jeweiligen Verzeichnisse ,Schaden”) von alten Bildern / Zeichnungen / Dokumenten zu bereinigen, die fur
die aktuelle Prafung bzw. fur das Teilbauwerk insgesamt nicht mehr relevant sind. Nicht verknipfte Scha-
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densbilder sind zu l6schen- Im Verzeichnis der aktuellen EP bzw. SP sollen jedoch diese nicht erforderlichen
Dateien geléscht werden und nur Dateien verbleiben, die fir die aktuelle EP bzw. SP relevant sind.

Im Hinweisblatt ,Dateien, gesperrte* wird erlautert, wie die Verzeichnisse gefunden werden kénnen

2.3.11 Rechtsverbindliche Unterzeichnung

Der Prifbericht ist
e vom im Vertrag als verantwortlich benannten Prifer / Bauwerksprifingenieur und
e vom bevollmachtigten Vertreter des AN (Geschéftsfiihrer oder Prokurist, usw.)

auf der letzten Seite rechtsverbindlich zu unterzeichnen (Punkt 2.3.2).

2.3.12 Format / Ausfertigungen Prifbericht

Auf Deckblatter und schmiickendes Beiwerk ist zu verzichten. Der Prifbericht beginnt mit dem vom Pro-
gramm vorgegebenen Deckblatt. Prifberichte sind nur einseitig zu drucken. Bei Bauwerken mit einer Zu-
standsnote schlechter als 3,0 oder bei denen wesentliche Mangel in der Verkehrssicherheit bestehen, kann
auf Verlangen des AG mit diesem und dem zustandigen Regionalbereich der LSBB eine miindliche Auswer-
tung der Prifung durchgefiihrt werden. Diese findet nach Wahl des AG in der Dienstelle der LSBB oder vor
Ort am entsprechenden Bauwerk statt.

Der Prufbericht ist dem AG nach Abschluss der Prifung auf Datentrager oder alternativ durch Upload auf die
Datenaustauschplattform der LSBB und Papier zu Ubergeben. Die Prifberichte sind pro Bauwerk bzw. Teil-
Bauwerk in der entsprechenden Ausfertigung auf Heftstreifen (Aktendulli) gesammelt in einem Schnellhefter
oder Ordnern zu Ubergeben. Die entsprechenden Ausfertigungen auf Papier sind in Abhéngigkeit von der
Prufart selbststandig an die in der nachfolgenden Tabelle genannten Institutionen in der aufgefihrten Anzahl
zu senden. Dem AG ist dies auf dem Anschreiben oder durch beifligen der Anschreiben zu bestéatigen.

Tabelle 1 Verteilung der Prifberichte (Ausfertigungen auf Papier)

LSBB Zentrale LSBB Regionalbereich
1. Hauptpriifung (HP) 2 4
1. EP (innerhalb Gewahrleistung) 2 4
2. Hauptprifung 2 4
Zyklische Hauptprifung 2 2
Zyklische Einfachprifung (EP) 2 2
Sonderprufung (SP) 2 2
OSA-Gutachten 1 1

Alle Datentrager sind unabhéngig von der Prufungsart in einfacher Ausfertigung der LSBB Zentrale zu uber-
geben. Ist der AG ein Regionalbereich, so ist die Ubergabe dem AG auf dem Anschreiben zu den Papier-
exemplaren zu bestatigen. Auf einem Datentrdger kénnen beliebig viele Bauwerke unterschiedlicher Vertra-
ge zusammengefasst Ubergeben werden (moglichst alle in einer einzigen CAB-Datei).

3. Besondere Regelungen fur einzelne Prifungsarten

Die folgenden Regelungen sind fir die jeweils vereinbarte Prifungsart (siehe Anlage zum Vertrag) zu be-
achten. Sie beschrénken, erweitern oder konkretisieren die unter Abschnitt 2 beschriebenen Vertragsbedin-
gungen.
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3.1 Hauptprufungen (HP)
3.1.1 Massive Bauteile

Die Oberflachen des Bauwerks sind immer abzuklopfen. Lose Teile Uiber Verkehrswegen oder Gewassern
sind so weit wie moglich abzuschlagen.

Die Betondeckung ist stichprobenartig zu kontrollieren. Bei negativen Befunden sind die Ergebnisse als
Schaden in den Prufbericht aufzunehmen. Die Betondeckung ist zu messen:

e grundséatzlich bei der 1. HP

e wenn bisher noch keine Messungen vorliegen (bei alteren Bauwerken) und Anzeichen am Bauwerk
bzw. Angaben in den Bauwerksakten auf eine zu geringe Betondeckung hindeuten.

Es ist eine Skizze zu fertigen, aus der die Messstellen von Einzelmessungen bzw. bei Serienmessungen die
Fahrtrichtung und Fahrtachse des Scanners zu entnehmen sind. Die Messungen mussen anhand der Skizze
nachvollziehbar sein.

Bei auftretenden Minderdeckungen sind die Messungen in diesem Bereich zu verdichten. Das verwendete
Deckungsmessgerat ist mit seinen Toleranzgrenzen anzugeben.

3.1.2 Lager, Ubergangskonstruktionen und Gelenke

Zusatzlich zu den Lagerstellungen sind die Lagerneigung, Gleit- und Kippspalte, sofern fir das Bauwerk
zutreffend, zu messen und im Protokoll zu dokumentieren.

3.1.3 Korrosionsschutz

Die Schichtdicken des Korrosionsschutzes von Stahlbauteilen sind stichprobenartig zu Uberprifen. Es
gelten die Regelungen der ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3 — Korrosionsschutz von Stahlbauten bzw. nachge-
ordnet die DIN EN ISO 12944, Teil 7. Die Schichtdicke ist zu messen:

e grundsétzlich bei der 1. HP

e wenn bisher noch keine Messungen vorliegen (bei &lteren Bauwerken) und Anzeichen am Bauwerk
bzw. Angaben in den Bauwerksakten auf eine zu geringe Schichtdicke hindeuten.

3.1.4 Statik

Die der statischen Berechnung bzw. letzten Nachrechnung zugrunde gelegten Randbedingungen (Abmes-
sungen, Querschnitte, Baustoffe, Vorschriften usw.) sind mit der Prifung zu kontrollieren. Wenn diese nicht
mehr zutreffend sind, so sind die entsprechenden Daten zu erheben. Wenn die Erfassung der entsprechen-
den Daten den Leistungsrahmen der Bauwerksprifung Gbersteigt, so ist unverzuglich Rucksprache mit dem
AG zu halten. Es ist eine Empfehlung der Art ,statische Nachrechnung erforderlich zu erfassen.

Bei der H1 sind dem Bauwerkspriifer die Bestandsplane und die gepriifte Ausfiihrungsstatik vorzulegen. Die
Abmessungen sind stichprobenartig zu kontrollieren.

3.1.5 Ebenheit

Bei Verdacht auf Unstetigkeiten (Fahrkomfort / ,Schlag® gegen Uberbau), Setzungen im Hinterfiillungs- und
Ubergangsbereich ist die Ebenheit der Fahrbahn in diesem Bauwerksbereich zu messen. Diese Untersu-
chung ist im Regelfall im Fahrbahnbereich auf StraBen mit zuldssigen Geschwindigkeiten von
vzul > 100 km/h und Kappen im Bereich von planméafigen Radwegen in Langsrichtung nur durchzufuhren,
wenn die anschlieBende Strecke weitgehend eben ist und einen guten Zustand aufweist. Dies hat fur jeden
Fahrstreifen bzw. Radweg im Ubergangsbereich von Hinterfiillung und Strecke vor und hinter dem Bauwerk
(abh&ngig von Ortlichkeit ca. 20 m) und im Bereich des Ubergangs von Hinterfiillung zum Uberbau bzw. der
Fahrbahnkonstruktion zu erfolgen.
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Bei unvertretbar hohem Aufwand fur die Verkehrssicherung gentigt auf Stralen ein Fahrstreifen. Die Werte
sind mit einem geeigneten Verfahren (z.B. Richtlatte, Nivelliergerat) aufzunehmen, bei Problemen gegebe-
nenfalls zu verdichten, in einer Skizze zu dokumentieren und kurz verbal auszuwerten. Die Beurteilung liegt
im Ermessen des Prifers und sollte sich an der Bedeutung / den tatsachlichen Geschwindigkeiten auf der
StralRe bzw. des Radweges orientieren (héher bei ebenen Strecken, auf denen die plétzliche Unstetigkeit
nicht erwartet wird: Autobahn, Fernradwanderweg, ...). Festgestellte Mangel sind in den Prifbericht aufzu-
nehmen.

Fur die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist das Formblatt ,Ebenheit* auszufiillen, als Excel-Tabelle in SIB-
Bauwerke zu speichern und dem Prifbericht als Dokument (PDF) mit der aktuellen Messung anzuftigen.
Falls das Blatt entbehrlich ist, dann ist dies im Prifungstext kurz zu begriinden. Das Formblatt kann von der
LSBB Zentrale angefordert bzw. aus dem Internet heruntergeladen werden (siehe Seite 1).

Das vereinfachte Verfahren ,4-m-Richtlatte mit Keil* ist im Hinweisblatt ,Ebenheit‘ beschrieben. Bei Verwen-
dung eines anderen Verfahrens sollen die Ergebnisse vergleichbar sein (z. B. bei Nivelliergerat / 3D-
Scanner: Hohen unter ,virtueller Messlatte* [4-m-Line bzw. Lineal] ,zeichnerisch* ermitteln)

3.1.6 Verkehrszeichenbricken (VZB)

Ist das Formblatt ,Datenerhebung und Kontrolle VZB" (Anhang C) beim aktuellen Bauwerk nicht vorhanden,
so hat der Priufer die Daten am Bauwerk aufzunehmen und entsprechend in das Formular bzw. eine ange-
passte Variante davon einzutragen. Anhang C zeigt ein Beispiel des Formulars. Eigene Skizzen mit glei-
chem Informationsgehalt sind zulédssig. Die Vorlage zur Erstellung des angepassten Formblatts kann aus
dem Internet heruntergeladen werden (siehe Seite 1).

3.1.7 EP-Kennzeichnung

Die EP-Kennzeichnung (In SIB-Bauwerke unter Schadensbewertung "bei Einfacher Priifung zu kontrollie-
ren“) ist immer auf ,Nein“ zu setzen. Missen im Rahmen einer Einfachprifung kritische, nur mit Zugangs-
technik erreichbare Schaden kontrolliert/gepriuft werden, so ist hierfir eine Prifanweisung (siehe Knopf in
Maske Teilbauwerk) zu erfassen und zusatzlich ein Hinweis auf die geanderte Anweisung im Prifungstext
einzutragen.

3.2 Einfache Prafungen (EP)

Fur eine EP sollen laut DIN 1076 keine Besichtigungsgerate verwendet werden. Sind am betroffenen Teil-
bauwerk jedoch abweichende Prifanweisungen in SIB-Bauwerke eingetragen, so hat der AN zu priifen, ob
diese Anweisungen bzw. Schéaden ohne Hilfsmittel oder Zugangstechnik ausfiuihrbar bzw. erreichbar sind. Ist
Zugangstechnik erforderlich, so hat sich der AN mit dem AG in Verbindung zu setzen und zu klaren, ob die
Prufung in diesem Umfang tUberhaupt erfolgen soll. Zugangstechnik darf erst nach Genehmigung durch den
AG eingesetzt werden, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Entsprechendes gilt fir die im Rah-
men der Fernbeobachtung festgestellten unzuganglichen Stellen, die einer umgehenden handnahen Unter-
suchung bedurfen.

3.2.1 Massive Bauteile

Eine Markierung fur Hohlstellen, Risse, usw. erfolgt nur, sofern diese ohne Hilfsmittel erreichbar sind.

3.2.2 Lager, Ubergangskonstruktionen und Gelenke

Es sind fir Lager nur die Lagerstellungen zu messen und zu dokumentieren, die ohne zuséatzliche Besichti-
gungstechnik erreichbar sind. Gleit- und Kippspalte, sowie Verdrehungen sind nicht zu messen.

3.2.3 Lichtraum, Durchfahrtshéhen

Durchfahrtshéhen sind nur auf StraRen / Wegen mit geringer Verkehrsbelastung zu messen, bei denen kei-
ne aufwandigen Verkehrssicherungsmafl3nahmen erforderlich werden. Sind bei Straf3en mit hoher Verkehrs-
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belastung offensichtliche Anderungen der Durchfahrtshohe zur letzten HP erkennbar (z. B. ,frische* Stra-
Bendecke oder Hocheinbau), so sind diese zu dokumentieren und ggf. Riicksprache mit dem AG zu halten.

3.2.4 Verkehrszeichenbricken (VZB)

Die Uberpriifung der Daten auf dem Formblatt ,Datenerhebung und Kontrolle VZB* (Anhang C) erfolgt nur
soweit die Teile zugénglich bzw. aus der Ferne ersichtlich sind.

Wenn ein Besichtigungssteg vorhanden ist, ist planmaRig auf Zugangstechnik zu verzichten.

Falls kein Besichtigungssteg vorhanden ist, soll auch im Rahmen der EP planmafig Zugangstechnik ver-
wendet werden. Die EP fur VZB hat dann den Umfang einer HP. Es gilt Punkt 3.1.6. Fremdleistungen gelten
als planmagRig vereinbart (siehe Abschnitt 1.4).

3.3 Sonderprifungen (SP)

Der Umfang der SP ist grundsatzlich im Vertrag bestimmt. Ist der Umfang nicht nédher bestimmt, so findet vor
Beginn der Prifung eine Anlaufberatung mit dem AG statt. Die Unterpunkte von Abschnitt 2.2 gelten bei
dieser Prufungsart nur, sofern der zu Uberprifende Bauwerksbestandteil in den entsprechenden Unterpunkt
fallt (z. B. ,SP fur Lager* - es gilt nur Punkt 2.2.2). Sind neue, au3ergewdhnlich gravierende oder schwer-
wiegende Probleme am Bauwerk offensichtlich, die aul3erhalb des Umfangs dieser Sonderpriifungsart lie-
gen, so sind diese Probleme dennoch in den Priifbericht aufzunehmen.

Empfehlungen, die sich nicht auf die Schaden der SP beziehen, dirfen nicht geléscht werden.

3.3.1 Sonderprufung aufgrund besonderer Ereignisse (Havarie, Hochwasser, Unfall)

Durch den Prufer sind nur Verdnderungen am Bauwerk zu dokumentieren, die auf Grund des besonderen
Ereignisses eingetreten sind bzw. sein kénnten. Schaden ohne Schadensverdnderungen sind im Rahmen
der Prufung nicht zu bestéatigen. Ergibt die Prufung vor Ort, das kein Schaden bestétigt oder neu aufgenom-
men werden muss, so bleibt die Schadensliste der SP leer. Schaden der Art ,ohne Befund“ sind nicht zu
erfassen. Im Prifungstext ist durch den Prifer die Gesamtsituation einzuschatzen und es kénnen weitere
Bemerkungen gemacht werden.

3.3.2 Sonderprifung aus besonderem Anlass aufgrund von Schaden (SpRK, Lager, ...)

Vorhandene Schaden, die sich auf den Anlass der Sonderpriifung beziehen sind zu bestatigen. Der Umfang
der Schadensveranderung ist im Schaden zu dokumentieren. Im Prifungstext ist durch den Prifer die Ge-
samtsituation einzuschatzen und es kénnen weitere Bemerkungen gemacht werden

Ist im Vertrag eine ,Sonderpriifung Spannungsrisskorrosion* vereinbart, dann ist nur der Uberbau (i. d. R.
nur die Unterseite) auf Verdnderungen im Rissbild zu kontrollieren. Das vorhandene Rissbild (auch kleinste
Risse ab 0,05 mm) bzw. die Anderungen sind genau zu tberpriifen und in einer Skizze zu dokumentieren.
Es gilt der Punkt 2.2.6 aus Abschnitt 2.2.

Siehe auch Hinweisblatt ,Spannungsrisskorrosion*

3.4 Objektbezogene Schadensanalysen (OSA)

Die Aufgabenstellung der OSA ist im Vertrag bestimmt. Vor Beginn findet eine Anlaufberatung mit dem AG
statt. Die Unterpunkte von Abschnitt 2.2 gelten bei einer OSA nicht. Eine OSA erzeugt i. d. R. keinen Prifbe-
richt, daher gilt der Abschnitt 2.3 nur bedingt. Die AV SIB-BAUWERKE sind jedoch zu beachten.

Der AN darf Dritten auf3erhalb der LSBB keine Auskiinfte zu Daten von Bauwerken und Ergebnissen von
OSA geben. Hierzu ist die Einwilligung des AG erforderlich.

Der ,Leitfaden zur Objektbezogenen Schadensanalyse” ist zu beachten; zu finden unter:

BASt - Regelwerke — Briicken- und Ingenieurbau - Richtlinien fiir die Erhaltung von Ingenieurbauten (RI-ERH-ING)
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4. Anhange
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Anhang A: Zulassungsverfahren flur Bauwerksprifer (informativ)

Die in einem neuen Vertrag als verantwortlich benennbaren Bauwerksprifer werden durch die jeweilige Or-
ganisationseinheit der LSBB i. d. R. auf Antrag zugelassen. Fur die Zulassung sind die entsprechenden
Qualifikationen der DIN 1076 nachzuweisen. Grundsatzlich sind folgende Voraussetzungen zu erfiillen:

e abgeschlossenes Ingenieurstudium im Bereich Bauingenieurwesen (konstruktiver Ingenieurbau);
vorrangig mit Abschliissen als Diplom Ingenieur (TU / TH / FH) oder Master of Engineering

e mindestens 5-jahrige Berufserfahrung im konstruktiven Ingenieurbau (nicht im allgemeinen Hoch-
bau), insbesondere in den Bereichen: Objekt- und Tragwerksplanung, Bauausfiuihrung, Bauiberwa-
chung oder der Bauwerksinstandsetzung

e Der Nachweis der Sachkunde und Berufserfahrung ist auf geeignete Weise zu fuhren. Dies kann er-
folgen durch:

0 gultiges Zertifikat des VFIB-Lehrgangs fur die Ingenieure der Bauwerkspriifung
o0 Nachweis der Durchfiihrung von mindestens 6 Bauwerksprifungen in den letzten 6 Jahren

o0 jahrlicher Nachweis von Fortbildungen im Bereich des konstruktiven Ingenieurbaus (regel-
maRig bei LSBB einzureichen)

e AuBerdem folgende Nachweise fiir das Unternehmen / Biro des Priifers:

o0 Vorlage von Referenzen im Bereich Planung, Ausfiihrung und/oder Bauliberwachung von
Ingenieurbauwerken innerhalb der letzten 5 Jahre und Referenzen fiir Bauwerkspriifungen
nach DIN 1076 der letzten 7 Jahre

o Vorhandene Lizenz und Supportvertrag fiir das Programm ,SIB-Bauwerke*
0 Beschreibung der birointernen Qualitatssicherung
o Allgemeine Unternehmensinformationen: Anzahl Mitarbeiter, Jahresumsatz, Standorte, ...
Daneben sind folgende zusatzliche Zusatzqualifikationen fiir die LSBB von besonderem Interesse:
e SchweilRfachingenieur

e Baulberwacher mit betrieblichen Aufgaben und Sicherungsiiberwacher (Technischer Berechtigter /
»durch die DB Netz AG zugelassener zertifizierter Dritter")

e Sachverstandiger fir Holzbau / Holzschutz
e Prifingenieur fur Standsicherheit oder Prifsachverstandige fur Erd- und Grundbau geméan PPVO

e Erweiterte Baustoffpriifungen (z. B. angegliedertes Baustoffpriflabor)

Im Rahmen der Zulassung hat sich der Prifer personlich bei der LSBB vorzustellen. Der Prifer Gibernimmt
eine hohe Verantwortung. Daher behalten sich die jeweiligen Organisationseinheiten der LSBB vor, Prifer
abzulehnen, deren Eignung nicht gegeben ist oder nicht nachgewiesen werden kann. Die Kosten fir die
Zulassung von verantwortlichen Prifern werden durch die LSBB nicht ibernommen. Nach erfolgreicher Zu-
lassung werden der Prifer und das dazugehdrige Unternehmen in die Liste der zugelassenen Unternehmen
aufgenommen.

Die im Prifjahr zu vergebenden Bauwerksprifungen werden in Abhangigkeit von Qualifikation und Zuver-
lassigkeit gleichmafig tber die Liste der zugelassenen Unternehmen gestreut. Ergeben sich Anhaltspunkte,
dass der Prifer bzw. das Unternehmen die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfillt oder dass die
Qualitat der abgelieferten Arbeit bzw. Zuverlassigkeit nicht mehr gewéhrleistet ist, dann behalt sich die LSBB
vor, den entsprechenden Prifer / das Unternehmen fur mindestens ein Jahr zu sperren. Nach Ablauf der
Sperrzeit kann ein erneutes Zulassungsverfahren erfolgen.
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Anhang B: In SIB-Bauwerke auszuwahlende Schliissel bei Unterhaltungsempfehlungen

In der folgenden Auflistung werden nur mdégliche Unterhaltungsempfehlungen fiir die StraRenmeistereien
betrachtet. Empfehlungen, die nicht in die Kategorie ,Unterhaltungsempfehlungen® hineinfallen, werden wie
gehabt behandelt und sind nicht Gegenstand dieser Vorgehensweise.

Damit die Prifberichte korrekt automatisiert auswertbar sind, miissen die Eintrage so, wie hier angegeben,
angelegt werden. Andere Angaben sind dort nicht zuléssig. Die in der folgenden Tabelle angegebene Einheit
gilt unabhéngig von den Vorgaben in SIB-Bauwerke. Soll z.B. eine Reinigung vor dem Bord durchgefiihrt
werden, dann ist der entsprechende Schlissel auszuwéhlen und die Menge in Metern anzugeben, auch

wenn in SIB-Bauwerke ,ohne ME -H-* angezeigt wird.

Diese Unterhaltungsempfehlungen kénnen ab der 2. HP angegeben werden.

Beschreibung der Leistungen fir die Unterhaltung zu wahlender Schlussel bei den Empfehlungen in
SIB-Bauwerke
Art Konstrukti- Ein- | Beschreibung Art der Leistung (Schlusselkatalog) Projektbe-
onsteil / heit zeichnung
Aktion Textfeld
Bewuchsbeseiti- m2 Beseitigung von Bewuchs, | Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli-
gung wie Gras, Strauchern usw. | che Unterhaltung / Bewuchsbeseitigung
im Bereich von Grinfla-
chen an Bauwerke wie
z.B. Bdschungen
Reinigung / Ablaufe Stiick | Reinigung von Ablaufen Erhaltung/Bauwerksunterhaltung/ Betriebliche | Ablaufe
Sauberung z.B. Leerur?g von U.nt?rhaltung/ Reinigung von Entwasserungs-
Schlammeimern einrichtungen
Reinigung / Auflagerbéanke | m2 Reinigung von Auflager- Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Auflager
Sauberung béanken (i.d. Regel abkeh- che Ur.1'terhalt.ung / R(?:Amlgl{r.]g von.
ren) Sichtflachen inkl. Antigraffitibeschichtung
Reinigung / Entwésse- m Reinigung von Entwasse- | Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Entwasser-
Sauberung rungs- rungsleitungen z.B. durch | che Unterhaltung / Reinigung von Sichtfla- ungsleitung
leitungen Spllen chen inkl. Antigraffitibeschichtung
Reinigung / Fahrbahn / m2 Reinigung der Fahrbahn Erhaltung /Bauwerksunterhaltung / Betriebli-
Sauberung Belage che"UnterhaItung/ Reinigung von
Belagen
Reinigung / Fugen m Reinigung von Fugen Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Fuge
Sauberung che Un'ter'haltung / Reinigung von Entwéasse-
rungseinrichtungen
Reinigung / FUK m Reinigung der Fahrbahn- | Erhaltung /Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | FUK
Stuberung Ubergangskonstruktion che Unterhaltung / Reinigung von FUK
Reinigung / Gelander m Reinigung des Gelanders | Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Gelander
.. von Schmutzablagerun- che Unterhaltung / Reinigung von
Sauberung . . . . . .
gen, Algen-, Flechten- und | Sichtflachen inkl. Antigraffitibeschichtung
Moosbewuchs
Reinigung / Gewasser- m? Schlamm-, Geréll- und Erhaltung/Bauwerksunterhaltung/ Betriebliche | Sohle
Sauberung sohle Trelbguttzeseltlgung auf U.nt(.erhaltung/ Reinigung von Entwasserungs-
der Gewassersohle unter | einrichtungen
dem Bauwerk
Reinigung / Graffiti- m2 Beseitigung von Graffiti an || Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Graffiti
Sauberung beseitigung allen Bauwerksflachen che Ur]terhalt.ung / Re.zlnlgl{r?g von.
Sichtflachen inkl. Antigraffitibeschichtung

LSBB / ZTV Bauwerksprifung / Stand 09/2024




Seite 29/ 32

Beschreibung der Leistungen fur die Unterhaltung

zu wéahlender Schlissel bei den Empfehlungen in

SIB-Bauwerke

Art Konstrukti- Ein- | Beschreibung Art der Leistung (Schlisselkatalog) Projektbe-
onsteil / heit zeichnung
Aktion Textfeld
Reinigung / Kappe m2 Reinigung der Kappe Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Kappe
Sauberung che l{nterhaltung / Relnlgung von
Entwasserungseinrichtungen
Reinigung / Lager m Reinigung der Lager Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Lager
Sauberung (Anze|ger?, GIe@wege, che Ur]terhalt.ung / Re.>|n|gL.1r.19 von'
Konstruktionsteile) Sichtflachen inkl. Antigraffitibeschichtung
Reinigung / Unterbauten m2 Reinigung von Unterbau- | Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Unterbau
Sauberung innenraumen (Hohlpfeiler, | che Unterhaltung / Reinigung von Innenraum
begehbare Widerlager) Sichtflachen inkl. Antigraffitibeschichtung
Reinigung / Uberbau m? Reinigung von Uberbauin- | Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Uberbau
Sauberung nenraumen (Hohlkasten, | che Unterhaltung / Reinigung von Innenraum
Bogenkasten etc.) Sichtflachen inkl. Antigraffitibeschichtung
Reinigung / vor Bord m Reinigung des Randstrei- | Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Bord
. fens vor dem Bord che Unterhaltung / Reinigung von Entwéasse-
Séuberung o
rungseinrichtungen
Reparatur / Sohlbefesti- m? Reparatur von Flachen Erhaltung / Instandsetzung / Konstruktionstei- | Reparatur
Stein gung unter dem Bauwerk bei le 1/ Gelande / Instandsetzung Sohlbefesti-
Schaden wie z.B. Auskol- | gung
kungen oder Aussplun-
gen
Reparatur / Briistung / m? Reparatur kleiner Flachen | Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Bauliche | Bristung
Stein Stirnwand am Bristungsmauerwerk | Unterhaltung / kleinere Reparaturen und / oder
bzw. Stirnwanden (z.B. Stirnwand
lose Abdeckplatten, lose
Rollschichten befestigen,
Ersatz einzelner Steine)
Reparatur / Pflasterfla- m2 Instandsetzung von Pflas- | Erhaltung / Instandsetzung / Konstruktionstei- | Reparatur
Pilaster chen instand terflachen auf Bauwerken | le 1/ Gelénde / Instandsetzung Béschungs-
setzen und an Boschungen z.B. befestigung
im Bereich des Gehwegs
Reparatur / lose Teile Stiick | lose Teile an Steinbau- Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Stein
Stein abschlagen werken abschlagen che Unterhaltung / Sonstige
Reparatur / lose Teile Stiick | lose Teile an Betonbau- Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Beton
Beton abschlagen werken abschlagen che Unterhaltung
Reparatur / Schwarzdecke | m Schwarzdecke auf Bau- Erhaltung / Instandsetzung / Konstruktionstei- | Reparatur
Fahrbahn reparieren werken ausbessern le 1/ Abdichtungen [...] / Erneuerung, In-
standsetzung des Fahrbahnbelages / Klein-
flachig
Reparatur / Gelénder m Korrosionsschutz an Erhaltung / Instandsetzung / Konstruktionstei- | Reparatur
Stahl streichen Geléndern ausbessern le 1/ Schutzeinrichtungen / Gelander / Korro-
sionsschutzinstandsetzung / Ausbesserung
Reparatur / Richt- und m Anfahrschaden bzw. Erhaltung / Instandsetzung / Konstruktionstei- | Reparatur
Stahl SchweilRarbei- Korrosionsschaden an le 1/ Schutzeinrichtungen / Geléan-
ten Gelandern beheben der/sonstige Gelanderinstandsetzung
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Beschreibung der Leistungen fur die Unterhaltung

zu wéahlender Schlissel bei den Empfehlungen in

SIB-Bauwerke

Art Konstrukti- Ein- | Beschreibung Art der Leistung (Schlisselkatalog) Projektbe-
onsteil / heit zeichnung
Aktion Textfeld

Beschilderung Beschilderung | Stiick | beschadigte Beschilde- Bauunabhéngige MaRnahmen / Beschilde- Reparatur

reparieren

rung reparieren oder
fehlende Beschilderungen
stellen, die einen direkten
Bezug zum Bauwerk
haben z.B. Lastbeschran-
kende Beschilderungen
oder Dienstwegbeschilde-
rungen

rung / (falls méglich einen Unterschliissel
wahlen)

Beispiel fir die Eingabe einer Unterhaltungsempfehlung in SIB-Bauwerke:
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Anhang C: Datennacherhebung und Kontrolle VZB

Beispiel des Formblatts. Eigene Skizzen mit identischem Inhalt sind auch mdoglich.
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Anhang D: Gelenkige Riegel- Stiel- Verbindungen bei VZB

Beispiel des Formblatts. Eigene Skizzen mit identischem Inhalt sind auch mdglich. Bei nicht aufgefiihrten
Varianten sind die Werte analog dieses Formblatt zu erfassen.
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